
9.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 
 
 9 – ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА И ОЗЕЛЕЊАВАЊА И          
                                                                    ПЛАН УСАГЛАШАВАЊА КОМУНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА –                              
                                                                    СИНХРОН ПЛАН 
 
Инвеститор:                                               ГРАД СМЕДЕРЕВО 

Ул. Омладинска 2, Смедерево 
 
Објекат: Карађорђева улица у Смедереву на грађевинској парцели 

саобраћајнице коју чине к.п.: 13352; 13328; 1051; 1052; 1041/2; 
920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879; 790/3; 774; 768; 767; 765; 
13329; 1006/1; 1105; 1100; 1099; 1090; 1056; 1190; 1223 К.о. 
Смедерево 

 
Врста техничке документације: ПЗИ-Пројекат за извођење 
 
За грађење / извођење радова: реконструкција  
 
Пројектант: ''ИНГКОМ'' Лесковац, 
 Војводе Мишића бр.2 
 
Одговорно лице пројектанта:  Гранчица Цветковић, власник. 
 
Потпис:  

 
Одговорни пројектант: Ивана Момић, дипл.инж.пејз.арх.  
Број лиценце: 373 X164  09 
 
Потпис: 

               
 
 
 
 
 
Број техничке документације:  10/24 
Место и датум:     Лесковац, децембар 2024. 
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9.1. НАСЛОВНА СТРАНА 
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9.5.1 Технички извештај 

9.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

9.6.1. Валоризација постојећег зеленила 

9.6.2. Искази површина 

9.6.3. Предмер и предрачун радова 

9.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

9.7.1 Постојеће стање зеленила Размера: 1:500 

9.7.2. План земљаних радова Размера: 1:500 

9.7.3. Композициони план зеленила Размера: 1:500 

9.7.4. Зеленило на синхрон плану Размера: 1:500/50 

9.7.5. Пресеци 1-1, 2-2 Размера: 1:50 

9.7.6. Детаљи мобилијара и опреме Размера: 1:25, / 

9.7.7. Решење поплочавања дела тротоара Размера 1:200, 1:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

9.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

На основу Члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-длука УС, 98/2013-одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, 
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 
објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као: 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

за израду Пројекта саобраћајнице, који је део Пројекта за извођење реконструкције Карађорђеве улице 
у Смедереву на грађевинској парцели саобраћајнице коју чине к.п.: 13352; 13328; 1051; 1052; 1041/2; 
920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879; 790/3; 774; 768; 767; 765; 13329; 1006/1; 1105; 1100; 1099; 1090; 1056; 
1190; 1223 К.о. Смедерево, одређује се: 

Ивана Момић, дипл.инж.пејз.арх.  број лиценце 373 Х164 09 

 
Пројектант: ''ИНГКОМ'' Лесковац, 
 Војводе Мишића бр.2 

Одговорно лице/заступник:    Гранчица Цветковић, власник  

Потпис: 

 

 

 

Број техничке документације:   10/24 
Место и датум:      Лесковац, децембар 2024 
 
 
 
 
 



 

9.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ 

Одговорни пројектант Пројекта саобраћајнице, који је део Пројекта за извођење реконструкције 
Карађорђеве улице у Смедереву на грађевинској парцели саобраћајнице коју чине к.п.: 13352; 13328; 
1051; 1052; 1041/2; 920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879; 790/3; 774; 768; 767; 765; 13329; 1006/1; 1105; 
1100; 1099; 1090; 1056; 1190; 1223 К.о. Смедерево 

Ивана Момић, дипл.инж.пејз.арх. 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

1. да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима (Локацијски услови за изградњу 
Карађорђева улица у Смедереву на грађевинској парцели саобраћајнице коју чине к.п.: 13352; 
13328; 1051; 1052; 1041/2; 920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879; 790/3; 774; 768; 767; 765; 13329; 
1006/1; 1105; 1100; 1099; 1090; 1056; 1190; 1223 К.о. Смедере, класификациони бројеви 211201 
и 211202; бр.предмета: ROP-SMD-5774-LOC-5/2024.; издао: Република Србија ГРАД 
СМЕДЕРЕВО ГРАДСКА УПРАВА Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне 
послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне 
средине); 

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и 
нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат 
прописаних елаборатима и студијама. 
 

Одговорни пројектант ПГД:  Ивана Момић, дипл.инж.пејз.арх. 

Број лиценце:     373 Х164 09 

Потпис:  

              

 

 
Број техничке документације:   10/24 
Место и датум:      Лесковац,децембар 2024. 
  



) . 

9.5.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

9.5.1 Технички извештај 

 
ЦИЉ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Циљ израде техничке документације за реконструкцију Карађорђеве улице у Смедереву јесте уређење 
ове саобраћајнице као једног од најзначајнијих  саобраћајних  праваца  у граду , који према Одлуци о 
категоризацији општинских путева и улица на територији града Смедерева има статус градске 
магистрале. 
Положај ове саобраћајнице у градској матрици, у централној градској зони са великим степеном 
изграђености простора, који генерише велики обим транзитних  и  циљних кретања , повећан обим 
саобраћаја са повећањем моторизације, али и измењен начин коришћењаулице у складу са развојем 
градских функција - условили су да постојеће карактеристике ове саобраћајнице (габарит и остали 
саобраћајни елементи, али и садржаји у коридору саобраћајнице) не задовољавају савремене потребе 
интензивног саобраћаја и начин коришћења овог коридора, чиме је повећан и степен угоржености 
безбедности саобраћаја дуж овог значајног правца. 
У складу са наведеним , циљ је да се кроз израду техничке документације за реконструкцију предметне 
улице на одговарајући начин одговори на савремене захтеве у погледу безбедног и конфорног одвијања 
саобраћаја , али и да се унапреди квалитет пешачких кретања и укупне урбане вредности предметног 
потеса. 
ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ 
Обухват интервенције у склопу реконструкције Карађорђеве улице представља целокупна траса ове 
саобраћајнице од раскрснице са Кнез Михаиловом до раскрснице са Улицом Деспота Ђурђа. 
Реконструкцијом треба обухватити пешачке површине, постојеће зелене површине, као и припадајуће 
делове јавних површина испред објеката на северној (парној)  страни,  до самих објеката, као и површину 
сквера на крајњој западној страни, у оквиру раскрснице са Ул. Деспота Ђурђа. 
Граница простора реконструкције обухвата кат. парцеле бр.: 13328 (Ул. Карађорђева) , 765 (сквер на 
раскрсници са Ул. Д. Ђурђа),  делови  к.п.  767,  768,  790/3,  879,  911/3  и  1041/2 (јавне површине између  
тротоара  и  објеката  на  северној  страни  улице).  Оквирна укупна површина простора који је предмет 
реконструкције износи око 2,9ha (око28.940m²), заједно са коловозом. 
ЛОКАЦИЈА И ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
Улица Карађорђева налази се у централном градском подручју Смедерева, на територији МЗ Доњи град, 
и простире се правцем исток-запад од најужег градског језгра до Горанске улице и даље излазног правца 
према Београду (ДП Пабр. 153 - правац Београд-Гроцка-Смедерево). Улица је предвиђена и у постојећем 
стању се користи за мешовити саобраћај. Целом дужином улице пролазе и линије јавног градског 
превоза путника. 
Регулацију улице на јужној (непарној) страни чини дефинисан улични фронт, претежно наслеђени 
непрекинути низ објеката на самој регулацији, са местимичним вишепородичним или објектима јавне 
намене повученим у односу на регулацију. На северној (парној) страни парцела саобраћајнице се 
граничи са јавним површинама испред низова вишепородичних стамбених или стамбено-пословних 
објеката  различите спратности (П+3-П+ 11 - највиши објекти до П+17), који су постављени на различитим 
грађевинским линијама у односу на парцелу  улице и представљају  дисконтинуирани низ са 
предпростором према улици, различитог степена уређености. Све површине између објеката и коридора 
Карађорђеве улице представљају јавне површине у јавној  својини града Смедерева. 
Коловоз је ширине 8m, са обостраним тротоарима променљиве ширине. На јужној (непарној) страни 
тротоар је релативно уједначене просечне ширине 5-7m (местимично и шире), који су у протеклом 



периоду на појединим деоницама реконструисани и уређени. У оквиру овог тротоара се местимично 
одвија спонтано нерегулисано подужно паркирање возила. Завршна обрада овог тротоара је од асфалта, 
са местимично доста деградираним површинама у неуређеним деловима. На северној (парној) страни 
уз коловоз је организовано управно паркирање највећим делом трасе саобраћајнице. Тротоар уз ову 
паркинг површину је континуиран, променљиве ширине, делимично поплочан кулије или бетонским пл 
очама, делимично бетониран, у форми пешачке стазе. Између овог тротоара  и објеката налазе се 
зелене, делимично уређене површине са формираним приступима до објеката. У различитим периодима 
делови тротоара и површине испред објеката су биле предмет сукцесивних делимичних реконструкција. 
Дуж улице постоји формиран дисконтинуирани дрворед, на  јужној  страни  са местимичним 
појединачним стаблима различитог хабитуса , а на северној страни дрворед у оквиру зелених трака уз 
паркинг површину или стабла у склопу зелених површина уз објекте. Укупно стање дрвореда је 
релативно лоше. Стање зелених површина је оцењено у табели Валоризација постојећег зеленила. На 
јужној страни улице делимично су уређене сегменталне површине, и оне су планиране за заштиту у току 
реконструкције.   
На западној граници обухвта пројекта налази се функционални сквер, који се више користи као транзитна 
површина, без велике употребне вредности, са доминантним боровима густог склопа, док је крајњи обод 
сквера травната површина са орнаменталним жбуњем у функцији акцентовања споменика и грба града. 
Подземна инфраструктра (гас) не дозвољава планирање садње високог зеленила. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика  1. Сквер на западној страни обухвта пројекта 

Слика  2. Зелене површине испред зграда са северне стране 
обухвата пројекта 

Слика  3. Бетонске жардињере са сезонским 
цвећем на јужној страни улице, као реликт 
предходних реконструкција. 



ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 
Пројектом пејзажног уређења водило се рачуна о очувању постојеће високе вегетације, превасходно 
због реконструције пешачких површина и подземне инфраструктуре, а секундарно због социјално-
психолошког фактора. Вредна стабла у зони баштица на северној страни улице, иако не толико 
декоративно вредна фукционално представљају засену објеката у сунчаним данима, као и битан 
социјални фактор у свакодневном животу грађана и визуелни репер ширег центра града. Планирана је 
сеча 52 стабала, и уклањање жбунасте вегетације како би се створили бољи услови за одржавање 
планариног зеленила и рекултивисало земљиште. 
Баштице на северној страни су измењене у форми, како би се прилагодиле савременом духу, променом 
облика у трапезасте форме. На тај начин створене су шире комуникације између објекта и тротоара, уз 
подизање динамике простора. Планирана је садња листопадног дрвећа на местима, где је подземна 
инфрструктура омогућила услове, превасходно траса гаса која се протеже кроз северну страну улице, 
пролазећи испод зелених баштица. Планираном реконструкцијом није предвиђено измештање трасе 
гаса. Како би се помирили захтеви подземне инфраструктуре, садња листопадних садница планирана је 
постављањем бусена садница у протвикоренску заштиту. Поред садница листопаднод дрвећа 
планирана је садња зимзеленог жбуња нижих форми и формирање травњака.  
У источном делу северене стране пешачке зоне улице, тежило се очувању дрворедних стабала, те су  
формиране садне јаме димензија 1,2 х1,2 m , док је површински планирана садња перена. 
У зони новопланираног паркинга, планирано је формирање зелених баштица са високим листопадним 
садницама, и ниским зимзеленим жбуњем.   
На јужној страни улице планирано је  обнављање дрвореда, садњом нових садница листопадног дрвећа 
у садне јаме димезија 1,2 х1,2 m, дубине 1,2 m. Како је формирање новог дрвореда на јужној страни 
улице пројектни задатак, потребно је изместитити постојеће ТК инсталације кроз ПЗИ, у супротном 
предлог је да се дрворед формира у жардињерама мин.  димензија 1,4 х 1,4 х 1,4 m, дебљине лима 4mm, 
уз обавезну заштиту лима (цинковање, пластификација у боји). Овакав принцип озелењавања примењен 
је код планираног паркинга за доставна возила са јужне стране, због сукоба са подземним 
инсталацијама. Приликом планирања металних жардињера планирати уградњу геотекстила 300g/m2 и 
термоизолације минималне дебљине 5cm.  
На северној страни улице планирана је уградња клупа доминантним правцима пешачких површина, као 
и уградња ђубријера и бицикларника. Мобилијар је приказан цртежом – Детаљи мобилијара и опреме.  
Посебну пажња код уређења слободних и зелених површина посвећена је скверу на крајњој западној 
страни обухвата интервенције, у зони раскрснице Карађорђеве улице и Улице Деспота Ђурђа. 
Планирано је уклањање жбунсте вегетације као би се простор просветлео. Сеча стабала у овој зони није 
планирана. Густ склоп боровог засада са поједничним примерцима високог листопадног дрвећа , 
планиран да се задржи у свом облику и волумену, уз пренамену коришћења, формирањем стазе од 
органског малча оивичену инокс граничницима висине 5cm, тако да је дубина интервенције за 
формирање стаза минимално оптерети постојећа стабла. Увођењем клупа за одмор и формирањем 
стазе пратећи трасу већ постојећих доминантних праваца, формраће се зона задржавања која ће 
стилски обухватити и споменик и грб града и омогућити дуже задржавање и коришћење овог простора. 
Зона око споменика и граба града планирана је за засад нискох перена какао би исти били сагледивију 
и упечатљивији. Такође је планирана веза сквера, пешачким прелазом ка јужној страни улице. 
ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
Нивелација, насипање и слојеви конструкције пешачких површина су обухваћени саобраћајним 
пројектом.  
Припремни радови подразумевају геодетско обележавање и преношење положаја / исколчавање темена 
садних јама, дрворедних стабала, елемената урбаног мобилијара и опреме, као и заштиту постојећих 
стабала која се задржавају. 



Површине са северне стране улице, испред зграда, ткз.баштице планиране су за рекултивацију, уз 
хумусирање на местима уклапања у планирамно стање у дубини од 30cm. Рекултивација земљишта 
планира је и на местима где се задржавају дрворедне саднице. 
Зелене површине на паркингу са северне стране планиране су за хумусирање од 50cm, а местима садње 
дрворедних садница додатних 70cm. Обзиром да нема сукоба са подземним инсталацијама, планирана 
је слободна садња. 
Испуна жардињера јужној страни улице планирана је у дубини од 140cm (спољне димензије жардињере 
140x140x140cm). Испуна садних јама за формирање дрвореда на јужној страни улице планирана је у  
слоју од 120cm (садна јама 120х120х120cm) 
Сав земљани материјал који се уграђује мора имати сертификат – потврду званичне лабораторије о 
погодности за раст и развој биљака. 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАДОВЕ НА САДЊИ 
Садња лишћара који се испоручују са бусеном обавља се у пролеће, пре почетка вегетације, или у јесен, 
при завршетку вегетационог периода и по престанку истог. Садња контејнираних садница лишћарског 
дрвећа могућа је током читавог вегетационог периода. 
Садни материјал вадити из расадника и транспортовати непосредно пре садње на стално место. 
Приликом садње, саднице оријентисати према обележеној страни света - север, како је расла у 
расаднику да би се обезбедио правилан даљи пораст садног материјала. Потребно је још у расаднику 
бојом обележити северну страну сваке саднице. 
Пре него што су саднице допремљене из расадника потребно је приступити припреми јама за садњу. 
Пре копања јама потребно је извршити влажење земљишта. Затим се јаме обележе, а потом се приступа 
копању.  
Пре постављања саднице у јаму, потребно је извршити редукцију кореновог система приликом којег 
оштећене жилице обавезно требају да буду одстрањене. Лишћарима обавезно обавити редукцију круне 
до 1/3. Треба редуковати све сувишне гране како би се успоставила равнотежа између кретања сокова 
и испарења путем листова и отклањањем евентуалних неправилности уз обавезан премаз калемарским 
воском.  
Саднице шибља произведене у контејнеру обликујемо само у наземном делу, вадећи неправилне 
избојке. После редукције корена и круне, приступа се садњи садница, али при томе водити рачуна да 
садница дође на приближно исту дубину на којој је била и у расаднику или за 2 - 3 cm дубље, јер ће се 
земља убрзо после садње слећи.  
Саднице треба поставити у центар рупе на слој растресите земље, а земљу која је претходно, приликом 
копања садне рупе, извађена, измешати са са органским ђубривом и тресетом и стављати га око и изнад 
кореновог система саднице. Након насипања првог слоја извршити благо гажење, а затим додати остатак 
земље коју такође добро угазити.  
По садњи извршити обавезно чанковање око садница свих категорија вегетације ради обезбеђења 
правилног натапања водом. Чанак формирати упуштањем у садној рупи 8-10 cm од коте терена тако да 
је форимран од околног чврстог терена који се неће растурити након јачих киша.  
Затим извршити анкерисање и то дрворедне и високе лишћарске саднице уз кориштење штафле уз 
помоћ канапа, гумене обујмице и  дистанцера. 
Обратити пажњу приликом учвршћивања саднице на висину кореновог врата како би се узело у обзир 
предвиђено малчовање у дебљини од 5-10 cm. 
Коренов врат саднице приликом малчирања треба да остане слободан и не сме се засипати малчом. 
Натапање садница одређеном количином воде извршити ако је садња обављена у пролеће. Ако је садња 
обављена у јесен пре појаве мразева, треба извршити заливање малом количином воде уз стабло да би 
се слегањем земље обезбедио коренов систем од каснијег измрзавања. 



Набавку и транспорт воде за наводњавање садница приликом садње треба да обезбеди извођач радова.  
 

Одговорни пројектант пројекта спољног уређења: 
 

Ивана Момић, дипл.инж. пејз. арх. 
Лиценца бр.  373 Х164 09



9.6.  НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

9.6.1. Валоризација постојећег зеленила 

9.6.2. Искази површина 

9.6.3. Предмер и предрачун радова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



9.6.1. ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ЗЕЛЕНИЛА 
 

ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ЗЕЛЕНИЛА 

Карађорђева улица - Смедерево,. 
*Оцене за виталност су дате од 1 до 5. 
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НАПОМЕНА 

1 Platanus sp. 40,00 70,00 5,00 15,00 3 4 НЕ   
2 Carpinus sp. 10,00 20,00 1,50 2,00 3 3 ДА   
3 Tilia sp. 20,00 40,00 3,00 15,00 4 4 НЕ   
4 Fraxinus sp. 20,00 30,00 2,00 10,00 3 3 ДА   
5 Tilia sp. 20,00 40,00 3,00 15,00 4 4 НЕ   
6 Tilia sp. 20,00 40,00 3,00 15,00 4 4 НЕ   
7 Tilia sp. 20,00 40,00 3,00 15,00 4 4 НЕ   
8 Tilia sp. 20,00 40,00 3,00 15,00 4 4 НЕ   
9 Spirea sp. 1,20 / / 0,80 3 4 ДА P=0.6 m2 

10 Thuja sp.  1,50 / / 1,00 3 3 ДА P=4 m2, 4 жбуна 
11 Thuja sp. 1,50 / / 1,00 3 3 ДА P=1 m2 
12 Tilia sp. 20,00 40,00 2,00 15,00 4 4 НЕ   
13 Spirea sp. 0,50 / / 0,70 4 4 ДА P=3 m2, 6 жбунова 
14 Ribes sp. 1,20 / / 0,80 4 4 ДА P=1.2 m2, 2 жбуна 
15 Hibiscus sp 1,50 / / 0,80 4 5 ДА P=2.4 m2, 4 жбуна 
16 Spirea sp. 1,20 / / 1,00 4 4 ДА P=4 m2, 4 жбуна 
17 Hibiscus sp 1,50 / / 0,80 4 4 ДА P=3.8 m2, 6 жбунова 
18 Hibiscus sp 1,50 / / 0,80 4 4 ДА P=1.2 m2, 2 жбуна 
19 Picea sp. 7,00 20,00 0,80 5,00 2 2 ДА преломљеног, сувог врха 
20 Betula sp. 3,00 15,00 1,00 5,00 4 4 НЕ кишобранаста форма 
21 Acer sp. 10,00 15,00 1,50 4,00 3 3 НЕ   
22 Spirea sp. 1,50 / / 1,50 4 4 ДА P=6.75 m2, 3 жбуна 
23 Tilia sp. 15,00 30,00 3,00 3,00 3 2 НЕ орезана 
24 Tilia sp. 10,00 20,00 3,00 3,00 3 2 НЕ орезана 
25 Betula sp. 15,00 30,00 4,00 10,00 4 4 НЕ   

26 Forsytia sp. 1,50 / / 1,00 3 3 ДА P=8 m2, 8 жбунова, 
орезано 

27 Hibiscus sp 0,50 / / 0,50 3 3 ДА P=0.75 m2, 3 жбуна, 
орезана 

28 Betula sp. 15,00 20,00 3,00 6,00 4 4 НЕ   
29 Betula sp. 15,00 20,00 3,00 6,00 4 4 НЕ   
30 Acer sp. 15,00 20,00 2,00 4,00 1 1 ДА суши се 
31 Tilia sp. 15,00 20,00 3,00 5,00 3 3 ДА   
32 Tilia sp. 15,00 20,00 3,00 5,00 3 3 ДА   
33 Tilia sp. 30,00 60,00 3,00 30,00 4 4 ДА   
34 Spirea sp. 1,20 / / 0,70 3 3 ДА P=1.5 m2, 3 жбуна 
35 Forsytia sp. 1,50 / / 0,80 3 3 ДА P=3.2 m2 , 5 жбунова 
36 Acer sp. 25,00 30,00 2,00 10,00 3 3 ДА   
37 Acer sp. 25,00 30,00 2,00 10,00 3 3 ДА   
38 Tilia sp. 15,00 20,00 3,00 5,00 2 1 ДА   
39 Tilia sp. 15,00 20,00 3,00 5,00 2 1 ДА   



40 Forsytia sp. 1,50 / / 0,80 4 4 ДА P=3.2 m2, 5 жбунова 
41 Aesculus hippocastanum 25,00 50,00 2,00 10,00 4 4 НЕ   
42 Fraxinus sp. 10,00 10,00 2,50 4,00 1 1 ДА   
43 Tilia sp. 30,00 80,00 2,50 30,00 4 4 ДА   
44 Tilia sp. 20,00 40,00 5,00 7,00 3 3 ДА   
45 Tilia sp. 10,00 20,00 3,00 2,00 1 1 ДА   
46 Aesculus hippocastanum 20,00 45,00 4,00 6,00 3 2 ДА   
47 Picea sp. 2,00 10,00 0,20 1,50 2 2 ДА   
48 Spirea sp. 1,00 / / 0,50 4 4 ДА P=1 m2, 4 жбуна 
49 Hibiscus sp. 0,50 / / 0,50 4 4 ДА P=7 m2 
50 Fraxinus sp. 6,00 20,00 3,00 4,00 2 2 ДА   
51 Abies sp. 1,70 10,00 0,20 1,00 2 2 ДА   
52 Forsytia sp. 1,50 / / 1,00 4 4 ДА P=3 m2 , 3 жбуна 
53 Spirea sp. 0,40 / / 0,40 3 3 ДА P=0.16 m2 
54 Tilia sp. 15,00 50,00 3,00 10,00 2 2 НЕ   
55 Tilia sp. 6,00 50,00 1,50 6,00 4 3 ДА   
56 Tilia sp. 6,00 40,00 1,70 7,00 3 2 ДА   
57 Platanus sp. 12,00 100,00 2,00 8,00 3 3 НЕ   
58 Hibiscus sp. 0,50 / / 0,50 4 4 ДА P=4.8 m2 
59 Forsytia sp. 1,10 / / 0,50 4 4 ДА P=1 m2 , 4 жбуна 
60 Pinus sp. 13,00 25,00 3,00 3,50 3 4 НЕ   
61 Pinus sp. 13,00 25,00 3,00 2,00 3 4 НЕ   
62 Hibiscus sp. 0,50 / / 0,50 4 4 ДА P=6.2 m2 
63 Betula sp. 15,00 60,00 2,50 3,00 4 4 НЕ   
64 Betula sp. 15,00 45,00 4,00 3,00 3 3 ДА   
65 Pinus sp. 20,00 15,00 5,00 5,00 4 4 ДА   
66 Pinus sp. 20,00 20,00 4,00 5,00 4 4 НЕ   
67 Tilia sp. 10,00 25,00 2,00 3,00 3 3 ДА   
68 Pinus sp. 15,00 15,00 3,00 3,00 1 1 НЕ   
69 Forsytia sp. 1,10 / / 0,50 3 3 ДА P=0.75 m2 , 3 жбуна 
70 Tilia sp. 10,00 30,00 3,00 5,00 3 3 НЕ   
71 Tilia sp. 12,00 30,00 4,00 5,00 3 3 ДА   
72 Tilia sp. 12,00 30,00 2,50 5,00 3 3 НЕ   
73 Tilia sp. 8,00 15,00 3,00 2,00 3 3 ДА   
74 Carpinus sp. 12,00 30,00 2,50 5,00 3 4 ДА   
75 Pinus sp. 5,00 12,00 0,80 3,00 4 4 ДА   
76 Pinus sp. 5,00 12,00 0,80 3,00 4 4 НЕ   
77 Spirea sp. 1,00 / / 0,50 3 3 ДА P=0.5 m2 , 2 жбуна 
78 Paulownia sp. 10,00 70,00 7,00 3,00 2 2 НЕ   
79 Carpinus sp. 12,00 100,00 6,00 3,00 3 3 НЕ   
80 Carpinus sp. 12,00 35,00 3,00 4,00 3 3 НЕ   
81 Carpinus sp. 8,00 20,00 2,50 3,00 3 3 НЕ   
82 Carpinus sp. 8,00 20,00 2,50 3,00 3 3 НЕ   
83 Carpinus sp. 8,00 20,00 2,50 3,00 3 3 НЕ   
84 Carpinus sp. 8,00 20,00 2,50 3,00 3 3 НЕ   
85 Tilia sp. 5,00 15,00 2,50 2,50 3 3 НЕ   
86 Tilia sp. 5,00 15,00 2,50 2,50 3 3 НЕ   
87 Tilia sp. 5,00 15,00 2,50 2,50 3 3 ДА   
88 Tilia sp. 5,00 15,00 2,50 2,50 3 3 ДА   
89 Carpinus sp. 12,00 45,00 7,00 3,00 4 4 ДА   
90 Pinus sp. 8,00 45,00 3,00 4,00 4 4 ДА   
91 Cotoneaster sp. 0,80 / / 3,00 4 4 ДА P=9 m2 
92 Hibiscus sp. 1,00 / / 2,00 4 4 ДА P=8 m2 , 2 жбуна 



93 Forsytia sp. 1,50 / / 0,80 4 4 ДА P=4.5 m2 , 7 жбунова 
94 Pinus sp. 4,00 15,00 2,00 2,00 4 4 НЕ   
95 Carpinus sp. 19,00 80,00 3,00 5,00 4 4 ДА   
96 Spirea sp. 0,80 / / 0,60 4 4 ДА P=2.52 m2 , 7 žbunova 
97 Betula sp. 9,00 60,00 2,50 5,00 3 4 НЕ   
98 Pinus sp. 6,00 25,00 1,50 3,00 4 4 НЕ   
99 Pinus sp. 4,00 35,00 0,50 3,50 4 5 НЕ   
100 Spirea sp. 0,80 / / 0,60 4 4 ДА P=0.7 m2 , 2 жбунова 
101 Tilia sp. 4,00 15,00 2,20 3,00 3 3 ДА   
102 Betula sp. 9,00 35,00 2,50 6,00 3 3 НЕ   
103 Tilia sp. 9,00 35,00 2,20 7,00 3 3 ДА   
104 Hibiscus sp. 0,50       4 4 ДА P=10 m2 
105 Cedrus sp. 12,00 70,00 2,50 8,00 4 5 НЕ   
106 Pinus sp. 9,00 12,00 2,00 3,00 4 4 ДА   
107 Spirea sp. 0,80 / / 0,60 4 4 ДА P=1.4 m2 , 4 жбуна 
108 Spirea sp. 1,00 / / 2,00 4 4 ДА P=24 m2 , 6 жбунова 
109 Pinus sp. 9,00 35,00 3,00 2,00 4 4 НЕ   
110 Hibiscus sp. 0,50 / / 0,50 4 4 ДА P=4 m2 
111 Tilia sp. 8,00 30,00 2,20 4,00 3 3 НЕ   
112 Tilia sp. 9,00 30,00 2,00 3,00 3 3 НЕ   
113 Tilia sp. 8,00 25,00 3,00 4,00 3 3 НЕ   
114 Thuja sp. 3,50 15,00 0,30 2,00 2 2 НЕ   
115 Hibiscus sp. 0,50 / / 0,50 4 4 ДА P=3.8 m2 
116 Tilia sp. 8,00 40,00 2,00 4,00 3 3 НЕ   
117 Tilia sp. 8,00 45,00 2,20 4,00 4 4 НЕ   
118 Pinus sp. 10,00 30,00 3,50 4,00 4 4 НЕ   
119 Hibiscus sp. 0,50 / / 0,50 4 4 ДА P=4.3 m2 
120 Ficus sp. 2,50 10,00 x 3,00 2 2 НЕ   
121 Tilia sp. 10,00 90,00 3,50 7,00 3 3 НЕ   
122 Tilia sp. 10,00 60,00 3,50 6,00 3 3 НЕ   
123 Hibiscus sp. 0,50 / / 0,50 4 4 ДА P=4.9 m2 
124 Pinus sp. 6,00 40,00 2,20 5,00 4 4 НЕ   
125 Hibiscus sp. 1,00 / / 2,00 4 4 ДА P=8 m2 , 2 жбуна 
126 Hibiscus sp. 0,50 / / 0,50 4 4 ДА P=4.3 m2 
127 Tilia sp. 7,00 35,00 3,00 4,00 3 3 НЕ   
128 Betula sp. 10,00 35,00 3,00 5,00 4 4 НЕ   
129 Tilia sp. 6,00 25,00 2,50 3,00 3 3 ДА   
130 Tilia sp. 6,00 25,00 2,50 3,00 3 3 ДА   
131 Tilia sp. 6,00 25,00 2,50 3,00 3 3 ДА   
132 Tilia sp. 6,00 25,00 2,50 3,00 3 3 ДА   
133 Tilia sp. 6,00 25,00 2,50 3,00 3 3 ДА   
134 Tilia sp. 6,00 25,00 2,50 3,00 3 3 ДА   
135 Tilia sp. 6,00 25,00 2,50 3,00 3 3 ДА   
136 Tilia sp. 6,00 25,00 2,50 3,00 3 3 ДА   
137 Tilia sp. 6,00 25,00 2,50 3,00 3 3 ДА   
138 Cotoneaster sp. 0,50 / / 2,00 3 2 ДА P=4 m2 
139 Hibiscus sp. 1,20 / / 0,50 4 4 ДА P=10.8 m2 
140 Picea sp. 12,00 40,00 2,50 4,00 3 3 ДА   
141 Sophora sp. 6,00 80,00 3,00 6,00 2 3 НЕ   
142 Tilia sp. 10,00 45,00 3,00 5,00 3 3 НЕ   
143 Philadelphus sp. 2,50 / / 1,00 3 3 ДА P=3 m2 , 3 жбуна 

144a Hibiscus sp. 1,20 / / 0,50 4 4 ДА P=10.8 m2 



144b Hibiscus sp. 1,20 / / 0,50 4 4 ДА P=9 m2 
144c Hibiscus sp. 1,20 / / 0,50 4 4 ДА P=11.7 m2 
145 Sophora sp. 5,00 30,00 2,00 4,00 2 2 НЕ   
146 Betula sp. 15,00 80,00 5,00 8,00 3 3 НЕ   
147 Picea sp. 15,00 45,00 4,00 3,00 3 3 НЕ   
148 Pinus sp. 8,00 30,00 2,30 3,00 4 4 ДА   
149 Forsytia sp. 1,20 / / 0,80 4 4 ДА P=2.5 m2 , 4 жбуна 
150 Spirea sp. 0,80 / / 0,60 4 4 ДА P=1.4 m2 ,4 жбуна 
151 Picea sp. 8,00 15,00 2,50 3,00 3 3 НЕ   
152 Pinus sp. 10,00 30,00 4,00 4,00 4 4 НЕ   
153 Betula sp. 12,00 65,00 3,00 6,00 3 3 НЕ   
154 Hibiscus sp. 1,80 / / 2,50 3 3 ДА P=6.25 m2 
155 Tilia sp. 12,00 30,00 3,00 6,00 3 3 НЕ   
156 Tilia sp. 10,00 25,00 3,00 5,00 3 3 НЕ   
157 Betula sp. 12,00 80,00 3,00 4,00 3 3 НЕ   
158 Hibiscus sp. 0,80 / / 0,60 4 4 ДА P=2.1 m2 , 6 жбунова 
159 Deutzia sp. 0,80 / / 0,60 3 3 ДА P=4 m2 , 11 жбунова 
160 Picea sp. 12,00 35,00 3,00 4,00 3 3 НЕ   
161 Picea sp. 12,00 35,00 4,00 4,00 3 3 НЕ   
162 Pinus sp. 10,00 20,00 5,00 3,00 4 4 НЕ   
163 Pinus sp. 10,00 20,00 5,00 3,00 4 4 НЕ   
164 Paulownia sp. 8,00 30,00 3,00 5,00 2 3 НЕ   
165 Deutzia sp. 0,80 / / 0,60 3 3 ДА P=4 m2 , 11 жбунова 
166 Hibiscus sp. 1,10 / / 0,50 4 4 ДА P=11.8 m2 
167 Tilia sp. 10,00 80,00 3,00 5,00 3 3 НЕ   
168 Tilia sp. 10,00 100,00 3,00 5,00 3 3 НЕ   
169 Tilia sp. 10,00 80,00 3,00 5,00 3 3 НЕ   
170 Hibiscus sp. 1,10 / / 0,50 4 4 ДА P=18.2 m2 
171 Tilia sp. 10,00 65,00 4,00 3,00 3 3 НЕ   
172 Tilia sp. 12,00 100,00 2,00 10,00 4 5 НЕ   
173 Tilia sp. 10,00 80,00 4,00 5,00 3 3 НЕ   
174 Prunus sp. 6,00 30,00 3,00 3,00 3 3 ДА P=9 m2 ,1 жбун 
175 Tilia sp. 8,00 60,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
176 Forsytia sp. 1,20 / / 0,60 4 4 ДА P=2.5 m2 , 7 жбунова 
177 Hibiscus sp. 1,10 / / 0,50 4 4 ДА P=1.5 m2 
178 Picea sp. 1,50 5,00 5,00 1,00 3 3 ДА   
179 Hibiscus sp. 1,10 / / 0,50 4 4 ДА P=6.4 m2 
180 Picea sp. 12,00 35,00 3,00 5,00 3 3 НЕ   
181 Tilia sp. 10,00 80,00 4,00 5,00 3 3 НЕ   
182 Tilia sp. 10,00 110,00 4,00 5,00 3 3 НЕ   
183 Tilia sp. 10,00 110,00 4,00 5,00 3 3 НЕ   
184 Cedrus sp. 12,00 85,00 2,50 7,00 3 5 НЕ   
185 Pinus sp. 8,00 25,00 4,00 4,00 4 4 ДА   
186 Hibiscus sp. 0,50 / / 0,50 4 4 ДА P=23.4 m2 
187 Pinus sp. 8,00 20,00 2,00 3,00 4 4 ДА   
188 Pinus sp. 12,00 35,00 4,00 4,00 4 4 НЕ   
189 Pinus sp. 12,00 35,00 4,00 4,00 4 4 НЕ   
190 Betula sp. 13,00 60,00 4,00 7,00 3 3 НЕ   
191 Deutzia sp. 0,80 / / 0,60 4 4 ДА P=2.5 m2 , 7 жбунова 
192 Hibiscus sp. 0,50 / / 0,50 4 4 ДА P=14.8 m2 
193 Prunus sp. 8,00 30,00 0,80 3,00 3 3 НЕ   
194 Betula sp. 12,00 60,00 4,00 7,00 3 3 НЕ   



195 Pinus sp. 10,00 30,00 5,00 5,00 4 4 НЕ   
196 Deutzia sp. 0,80 / / 0,60 3 3 ДА P=2.5 m2  , 7 жбунова 
197 Hibiscus sp. 0,50 / / 0,50 4 4 НЕ   
198 Picea sp. 10,00 30,00 2,00 3,00 4 3 НЕ   
199 Pyracantha sp. 3,00 / / 1,00 3 3 ДА P=3 m2  , 3 жбуна 
200 Carpinus sp. 8,00 20,00 0,50 2,50 3 3 НЕ   
201 Pinus sp. 8,00 20,00 4,00 3,00 4 4 НЕ   
202 Pinus sp. 10,00 1,50 4,00 3,00 4 4 НЕ   
203 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
204 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
205 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
206 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
207 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
208 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
209 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
210 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
211 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
212 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
213 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
214 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
215 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
216 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
217 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
218 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
219 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
220 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
221 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
222 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
223 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
224 Pinus sp. 10,00 25,00 3,50 2,50 4 4 НЕ   
225 Tilia sp. 10,00 50,00 4,00 5,00 3 3 НЕ   
226 Salix sp. 12,00 1,50 8,00 10,00 4 4 НЕ   
227 Salix sp. 12,00 1,60 8,00 10,00 4 4    
228 Tilia sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3    
229 Tilia sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3    
230 Tilia sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
231 Tilia sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
232 Tilia sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
233 Tilia sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
234 Tilia sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
235 Tilia sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
236 Tilia sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
237 Fraxinus sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
238 Tilia sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
239 Tilia sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
240 Tilia sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
241 Tilia sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
242 Tilia sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
243 Hibiscus sp. 0,50     0,50 3 3 НЕ   
244 Cotoneaster sp. 0,80 / / 2,50 4 4 ДА P=12.5 m2 , 2 жбуна 
245 Spirea sp. 0,80 / / 0,60 3 3 ДА P=2.5 m2 , 7 жбунова 
246 Spirea sp. 1,50 / / 1,50 3 3 НЕ   
247 Juniperus sp. 0,60 / / 3,00 4 4 НЕ   
248 Forsytia sp. 1,70 / / 1,50 4 4 НЕ   



249 Juniperus sp. 0,60 / / 4,00 4 4 НЕ   
250 Cotoneaster sp. 1,60 / / 1,00 3 3 НЕ   
251 Fraxinus sp. 8,00 120,00 3,00 5,00 3 3 НЕ   
252 Pinus sp. 10,00 45,00 4,00 4,00 4 4 НЕ   
253 Betula sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
254 Betula sp. 10,00 35,00 4,00 6,00 3 3 НЕ   
255 Pinus sp. 8,00 20,00 4,00 4,00 4 4 НЕ   
256 пањ   25,00         ДА   
257 Platanus sp. 12,00 45,00 5,00 4,00 4 4 НЕ   
258 Pinus sp. 12,00 60,00 3,00 4,00 4 4 НЕ   
259 Platanus sp. 12,00 60,00 2,00 6,00 4 4 НЕ   
260 Tilia sp. 12,00 50,00 3,00 7,00 3 3 НЕ   
261 Tilia sp. 12,00 50,00 3,00 7,00 3 3 НЕ   
262 Tilia sp. 12,00 50,00 3,00 7,00 3 3 НЕ   
263 Platanus sp. 10,00 60,00 4,00 6,00 4 4 НЕ   
264 Betula sp. 10,00 30,00 3,00 5,00 3 3 НЕ   
265 Acer sp. 4,00 5,00 2,20 2,00 3 3 НЕ   
266 Acer sp. 4,00 5,00 2,20 2,00 3 3 НЕ   
267 Rosa sp. 0,60 / / 0,50 3 3 НЕ P=13 m2 
268 Acer sp. 2,00 5,00 1,50 1,00 3 3 НЕ младица 
269 Acer sp. 2,00 5,00 1,50 1,00 3 3 НЕ младица 
270 Acer sp. 2,00 5,00 1,50 1,00 3 3 НЕ младица 
271 Rosa sp. 0,60 / / 0,50 3 3 НЕ P=13 m2 
272 Acer sp. 2,00 5,00 1,50 1,00 3 3 НЕ младица 
273 Acer sp. 2,00 5,00 1,50 1,00 3 3 НЕ младица 
274 Rosa sp. 0,60 / / 0,50 3 3 НЕ P=15 m2 
275 Acer sp. 2,00 5,00 1,50 1,00 3 3 НЕ младица 
276 Acer sp. 2,00 5,00 1,50 1,00 3 3 НЕ младица 
277 Rosa sp. 0,60 / / 0,50 3 3 НЕ P=12.5 m2 
278 Acer sp. 2,00 5,00 1,50 1,00 3 3 НЕ младица 
279 Acer sp. 2,00 5,00 1,50 1,00 3 3 НЕ младица 
280 Rosa sp. 0,60 / / 0,50 3 3 НЕ P=13 m2 
281 Acer sp. 2,00 5,00 1,50 1,00 3 3 НЕ младица 
282 Acer sp. 2,00 5,00 1,50 1,00 3 3 НЕ младица 
283 Acer sp. 2,00 5,00 1,50 1,00 3 3 НЕ младица 
284 Hibiscus sp. 0,80     0,50     НЕ   
285 Rosa sp. 0,60     0,50     НЕ   

 
 
 
  



9.6.2. ИСКАЗИ ПОВРШИНА 
 

ИСКАЗ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА 

Ознака 
површине 

Површина 
m² 

T1 2188.9 
T2 1381.1 
T3 763.7 
T4 210.4 
T5 323.8 
T6 698.2 
T7 / 
T8 18.7 
T9 15.7 
T10 547.3 

УКУПНО: 6147.8 
 
 

ИСКАЗ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА 
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    d=0,3 m d=0,5m d=0,7m d=1,2m   d=1,4m 

Ознака 
површине m² m³ m³ m³ m³ m² m³ 

Т1 2188.9 / / / / 1617.3 / 
Т2 1381.1 5.9 14.2 14.6 / 1304.2 / 

Т3 763.7 12.5 21.3 11.1 / 674.2 / 

Т4 210.4 2.1 / / / 203.5 / 
Т5 323.8 10.4 14.2 7.4 / 260.5 / 
Т6 698.2 36.7 14.2 7.4 / 546.9 / 
Т7 / / / / / / / 
Т8 18.7 / / / 22.4 / / 
Т9 15.7 / / / / 12.8 4.0 
Т10 547.3 / / / 7.8 450.1 / 

УКУПНО: 5584.8 67.6 63.9 40.5 0.0 1010.9 4.0 
 



 
ИСКАЗ ВРСТА И МАТЕРИЈЛА ПО ПОВРШИНАМА 

Оз
н.п
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и
не

 

По
вр
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(m

²) Врста и маетријал 

бр
.ко

ма
да

 

m' m² 
норма 
садње 

ком / m² 

T1 2188.9 

Четинарско дрвеће 6       

Зимзелено жбуње 84   27.9 3 ком/m² 
Перене 2926   182.9 16 ком/m² 
Травњак     1617.3   
Органски малч     496.7   
Инокс граничници     331.9   
Ђубријере 3   3.0   
Клупе тип 2     14.0   

Т2 1381.1 

Дрворедне листопадне саднице 4       

Листопадно дрвеће 15       

Зимзелено жбуње 470   156.5 3 ком/m² 

Травњак     1224.3   

Клупе тип 1 23       

Ђубријере 5       
Бицикларник 2       

T3 763.7 

Дрворедне листопадне саднице 3       
Листопадно дрвеће 9       
Зимзелено жбуње 485   161.7 3 ком/m² 

Травњак     596.6   
Клупе тип 1 13       

Ђубријере 2       

Бицикларник 1       

Т4 210.4 

Листопадно дрвеће 5       
Зимзелено жбуње 87   29.1 3 ком/m² 
Перене 162   10.1 16 ком/m² 
Травњак     171.3   
Клупе тип 1 4       
Ђубријере 2       

Т5 323.8 

Дрворедне листопадне саднице 2       

Листопадно дрвеће 6       

Зимзелено жбуње 214   71.2 3 ком/m² 
Травњак     252.4   
Клупе тип 1 5       
Ђубријере 2       
Бицикларник 1       

 
 
 



 
 

Т6 698.2 

Дрворедне листопадне саднице 2       

Листопадно дрвеће 19       

Зимзелено жбуње 419   139.7 3 
ком/m² 

Перене 115   7.2 16 
ком/m² 

Травњак     551.1   
Клупе тип 1 20       
Ђубријере 6       
Бицикларник 1       

Т7 / Ђубријере 2       

Т8 18.7 

Дрворедне листопадне саднице 13       

Перене 299   18.7 16 
ком/m² 

Ђубријере 2       
Бицикларник 1       

Т9 15.7 

Дрворедне листопадне саднице 2       

Перене 46   2.9 16 
ком/m² 

Травњак     12.8   
Металне жардињере 2       
Бицикларник 2       

Т10 547.3 Перене 102   6.4 16 
ком/m² 

Травњак     442.3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
Садни материјал количина јед.мере 

Дрворедне листопадне саднице 26 ком. 
Четинарко дрвеће  6 ком. 
Листопадно дрвеће 54 ком. 
Зимзелено жбуње 1759 ком. 
Перене 3650 ком. 
Травњак 4868 ком. 

Мобилијар и опрема   јед.мере 
Клупе тип 1 65.0 ком. 
Клупе тип 2 14 ком. 
Ђубријере 24 ком. 
Бицикларник 8 ком. 
Металне жардињере 2 ком. 

Остали материјали     
Инокс граничници 331.9 m 

Органски малч 496.7 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.6.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.7.  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

9.7.1 Постојеће стање зеленила Размера: 1:500 

9.7.2. План земљаних радова Размера: 1:500 

9.7.3. Композициони план зеленила Размера: 1:500 

9.7.4. Зеленило на синхрон плану Размера: 1:500 

9.7.5. Пресеци 1-1, 2-2 Размера: 1:50 

9.7.6. Детаљи мобилијара и опреме Размера: 1:25, / 

9.7.7. Решење поплочавања дела тротоара Размера 1:200, 1:20 

 
 
 



№ Опис позиције Јединица Количина Цена по јединици 
[РСД]

Укупна цена
[без ПДВ-а]

01-00 ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

01-01

Геодетско обележавање 
Позиција обухвата геодетско обележавање површине извођења 
радова, са обезбеђењем исколчених темена и праваца свих 
елемената обухваћених пројектом. Потребно је обележити 
садне јаме и места и висину садње планираног 
дендроматеријала. 
Обрачун се врши паушално.

паушал 1.00 150 000.00 150 000.00

01-02

Уклаљањање постојећих бетонских жардињера
Позиција обухвата уклањање постојећих бетонских жардињера, 
са површине Т8. Предлог је препозиционирати жардињере на 
другу локацију. Машинским путем утовраити жардињере и 
транспортовати их локацију удаљену до 10 км.
Обрачун по комаду, комад.

ком. 26.00 2 500.00 65 000.00

01-03

Сеча постојеће вегетације 
Стабла предвиђена за сечу дата су графичким листом: 
Постојеће стање. По обарању стабала, приступити вађењу 
пањева. У зависности од величине пањева, око истих ископати 
земљу у пречнику од 1-2м, сасећи дебеле и танке жиле које се 
налазе у земљи на дубини до 50 цм. Сав посечени материјал 
привремено депоновати у оквиру градилишта ради каснијег 
утовара и транспорта. Сав посечени материјал: сортименте, 
пањеве, жиле и др. Утоварити у камион и превести на депонију 
удаљену до 10 км. Уклањање је неопходно због пренамене 
простора.
Обрачун по комаду, комплет.
*Напомена:
Радовима сече је могуће приступити тек након плаћања таксе 
коју одређује Градска комисија за сечу, што представља 
посебну ставку и није обухваћена овим предмером.

01-04 крчење жбунастае вегетације m² 521.80 214.10 111 717.38

01-05 сеча  стабала ком. 52.00 5 200.00 270 400.00

01-06

Заштита постојећег зеленила
Набавка, транспорт, израда и постављање привремене 
заштитне ограде дуж постојећих дрвореда бочних улица, а како 
је дато графичким прилогом Постојеће стање. Ограда треба да 
буде постављена тако да надземни и подземни део дрвећа 
буде заштићен током изградње . Дрвени стубова мин висине 
2м, се постављају на медђсобном растојању од 2-2,5  са ПВЦ 
мрежом разапетом између стубова. Стубови су пободени у 
пластичне или бетонске темеље. По завршетку радова, 
потребно је све то демонтирати и транспортовати на депонију. 
Водити рачуна о стаблима да се ниво земље не промени у зони 
кореновог врата приликом замене површинског слоја земље.
Обрачун по комаду, комплет.

ком. 107.00 2 228.00 238 396.00

01-07

Ископ за потребе формирања 13 садних јама на површини 
Т8 и Т10 d=1,2 m
Позиција обухвата машински ископ, утовар и транспорт 
постојеће земље на градилишну депонију. Ископ се врши на 
свим планираним зеленим површинама, до дубине 1.2 m. За за 
све  садне јаме P=25,1 m²                                                                         
Обрачун је по m³ , комплет.

m³ 30.12 1 890.00 56 926.80

01-08

Ископ за потребе формирања зелених баштица у склопу 
паркинга на површинама  Т2,Т3,Т5 и Т6, d=0,5m                                                                        
Позиција обухвата машински ископ, утовар и транспорт 
постојеће земље на градилишну депонију. Ископ се врши на 
свим планираним зеленим површинама, до дубине 0.50 m.  
Укупно за све површине P= 97,3 m²                                                                                     
Обрачун је по m³, комплет.

m³ 48.65 1 890.00 91 948.50

01-09

Ископ за потребе формирања садних јама за дрворедне 
саднице зелених баштица у склопу паркинга на 
површинама  Т2,Т3,Т5 и Т6, d=0,7m                                                                        
Позиција обухвата машински ископ, утовар и транспорт 
постојеће земље на градилишну депонију. Ископ се врши на 
свим планираним зеленим површинама, до дубине 0.70 испод 
предноходо ископаног слоја дубине од 0,5 m.  Укупно за све 
површине P= 57,9 m²                                                                                     
Обрачун је по m³, комплет.

m³ 40.53 1 890.00 76 601.70

9 - ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА И ОЗЕЛЕЉАВАЉА И ПЛАН УСАГАЛАШАВАЊА КОМУНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА - СИНХРОН ПЛАН
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№ Опис позиције Јединица Количина Цена по јединици 
[РСД]

Укупна цена
[без ПДВ-а]

9 - ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА И ОЗЕЛЕЉАВАЉА И ПЛАН УСАГАЛАШАВАЊА КОМУНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА - СИНХРОН ПЛАН

01-10

Хумусирање d=30cm
Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу слоја плодне 
хумусне земље дебљине 30 cm као завршног слоја на  зеленим 
површинама како је дато графичким прилозима. Супстрат чини 
мешавина: земљом II категорије, са додатком клинкер опеке 
20%(алтернатива крхотине опеке величине од 3-5 cm) и тресета 
10%.
Операцију обавити у свему према важећим нормативима за ту 
врсту посла. Укупна површина за хумусирање 225,9 m².
Обрачун је по m ³, комплет.
*напомена: 
није урачунат коефицијент слегања / растреситости

m³ 67.77 1 750.00 118 597.50

01-11

Хумусирање d=50cm (зелене баштице паркинга)
Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу слоја плодне 
хумусне земље дебљине 50 cm као завршног слоја на  зеленим 
површинама како је дато графичким прилозима. Супстрат чини 
мешавина: земљом II категорије, са додатком клинкер опеке 
20%(алтернатива крхотине опеке величине од 3-5 cm) и тресета 
10%.
Операцију обавити у свему према важећим нормативима за ту 
врсту посла. Укупна површина за хумусирање 155,23 m².
Обрачун је по m ³, комплет.
*напомена: 
није урачунат коефицијент слегања / растреситости

m³ 77.62 1 750.00 135 826.25

01-12

Хумусирање d=70cm (зелене баштице паркинга)
Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу слоја плодне 
хумусне земље дебљине 70 cm као завршног слоја на  зеленим 
површинама како је дато графичким прилозима. Супстрат чини 
мешавина: земљом II категорије, са додатком клинкер опеке 
20%(алтернатива крхотине опеке величине од 3-5 cm) и тресета 
10%.
Операцију обавити у свему према важећим нормативима за ту 
врсту посла. Укупна површина за хумусирање 57,97 m².
Обрачун је по m ³, комплет.
*напомена: 
није урачунат коефицијент слегања / растреситости

m³ 40.58 1 750.00 71 013.25

01-13

Хумусирање d=120cm (садне јаме за дрворедне саднице)
Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу слоја плодне 
хумусне земље дебљине 120 cm као завршног слоја на  
зеленим површинама како је дато графичким прилозима. 
Супстрат чини мешавина: земљом II категорије, са додатком 
клинкер опеке 20%(алтернатива крхотине опеке величине од 3-
5 cm) и тресета 10%.
Операцију обавити у свему према важећим нормативима за ту 
врсту посла. Укупна површина за хумусирање 21,53 m².
Обрачун је по m ³, комплет.
*напомена: 
није урачунат коефицијент слегања / растреситости

m³ 25.84 1 750.00 45 213.00

01-14

Испуна металних жардињера d=140cm 
Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу слоја плодне 
хумусне земље дебљине 140 cm као завршног слоја на  
зеленим површинама како је дато графичким прилозима. 
Супстрат чини мешавина: земљом II категорије, са додатком 
клинкер опеке 20%(алтернатива крхотине опеке величине од 3-
5 cm) и тресета 10%.
Операцију обавити у свему према важећим нормативима за ту 
врсту посла.  Обавезна је уградња дренажног слоја од 5 cm на 
дно жардињере. Укупна површина за хумусирање 2,9 m².
Обрачун је по m ³, комплет.
*напомена: 
није урачунат коефицијент слегања / растреситости

m³ 4.06 2 800.00 11 368.00

01-15

Рекултивација земљишта на површинама Т1, Т2,Т3,Т4,Т5, 
Т6,Т8,Т9 и Т10
Позиција обухвата дубинску обраду, машинско и ручно 
уношење органских и минералних ђубрива, устињавање, грубо 
и фино планирање тла.  Укупна површина за хумусирање 1010,9 
m².
Обрачун је по m ², комплет.

m³ 101.90 190.00 19 361.00

01-00 УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 1 462 369.38
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02-00 САДЊА САДНИЦА

02-01

Садња дрворедних садница , 
обим на 1m висине 18/20 cm
Набавка, транспорт и садња школованих дрворедних садница 
високих лишћара. Обима 20-25 cm на висини од 1m,  уједначене 
висине са правилно развијеном крошњом, дебла чистог од 
грана до висине  2,5 m. Садњу обавити мешавином хумусне 
земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом 
садње саднице затрпати до 2/3 дубине направљеном смешом, 
а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива у 
количини до 25 kg по садници. Уместо тресета може се 
користити и стајско ђубриво. Након садње садну јаму 
очанковати и обилно залити.  Анкерисати их из два правца, 
дрвеном обловином мин. пречника 5cm.
Саднице се саде на местима како је дато  прилогом.Све радове 
извести у складу са општим условима за извођење радова 
озелењавања.
Обрачун се врши по комаду, комплет.        

Листопаднe дрвореднe садницe ком. 26.00 35 300.00 917 800.00

02-02

Садња листопадних садница , 
обим на 1m висине 14/16 cm
Набавка, транспорт и садња школованих  садница средње 
високих лишћара. Обима 14-16 cm на висини од 1m,  уједначене 
висине са правилно развијеном крошњом, дебла чистог од 
грана до висине  1,5 m. Садњу обавити мешавином хумусне 
земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом 
садње саднице затрпати до 2/3 дубине направљеном смешом, 
а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива у 
количини до 25 kg по садници. Уместо тресета може се 
користити и стајско ђубриво. Након садње садну јаму 
очанковати и обилно залити.  Анкерисати их из два правца, 
дрвеном обловином мин прецника 5цм.
Саднице се саде на местима како је дато  прилогом.Све радове 
извести у складу са општим условима за извођење радова 
озелењавања.

Листопаднe садницe ком. 54.00 12 500.00 675 000.00

02-03

Садња четинарског дрвећа, h=1,5m
Набавка, транспорт и садња садница средњих четинара 
старости 6-8 година. Садњу обавити у свему према важећим 
нормативима за ту вртсу посла. Садњу вршити у садне јаме за 
30ак цм дубље и 20цм шире него што је бусен. Из јама 
избацити шут, стерилну земљу и остали отпад, а садњу обавити 
мешавином плодне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 
6:3:1. Горњу трећини јаме обогатити додавањем тресета око 5 
кг по садној јами. Пре постављања садница у јаму, извршити 
редукцију корена и у истој мери и круне. Након садње извршити 
обилно заливање и малчирање. 

Четинарско дрвеће ком. 6.00 7 200.00 43 200.00

02-04

Садња зимзеленог жбуња
Набавка, транспорт и садња садница зимзеленог жбуња. 
Саднице треба да буду формиране са најмање 4 основна 
подједнаки развијена избојка. Садњу вршити у садне јаме за 
15ак цм дубље него што је бусен. Из јама избацити шут, 
стерилну земљу и остали шут, а садњу обавити мешавином 
плодне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Горњу 
трећину јаме обогатити додавањем тресета око 2,5 кг по садној 
јами. Пре постављања садница у јаму, извршити редукцију 
кореновог врата и у истој мери и круне. Након садње извршити 
обилно заливање  и малчирање. Саднице треба да су 
минималне старости 3 године.

Зимзелено жбуње ком. 1759 750.00 1 319 250.00

02-05

Садња перена        
Набавка, транспорт и садња перена, мин.старости две године. 
Садњу обавити у свему према важећим нормативима за ту 
врсту посла.   
Обрачун се врши по комаду.      

Перена ком. 3650 350.00 1 277 500.00
02-00 УКУПНО САДЊА САДНИЦА 4 232 750.00

03-00 ЗАСНИВАЊЕ ТРАВЊАКА

03-01

Набавка, транспорт потребног материјала и израда 
травњака,сетвом семена, на површинама предвиђеним 
пројектом.                                                                                         
Све радове извести у складу са општим условима за извођење 
радова. Травњак је заснован, по другом кошењу у потребном 
квалитету и покривености / густини.                                 Обрачун 
по m², комплет.

m² 4868.00 220.00 1 070 960.00
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03-00 УКУПНО ЗАСНИВАЊЕ ТРАВЊАКА 1 070 960.00

04-00 ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА

04-01

Одржавање зеленила у првој години од заснивања 
површина             
Позиција обухвата мере неге зеленила ради потпуног 
заснивања зелених површина. Мере неге спроводити према 
општим условима за извођење радова . Обрачунава се у 
односу на вредност радова садње и износи 20% . Период 
одржаванја почиње са завршеним радовима озелењавања и 
завршава се са позитивним налазом комисије за технички 
пријем. Уколико се укаже потреба за дужим одржавањем од 
годину дана, плаћање се врши на месечном нивоу као 1/12 
вредности годишњег одржавања.

% 20.00 5 303 710.00 1 060 742.00

04-00 УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 1 060 742.00

05-00 МОБИЛИЈАР И ОПРЕМА

05-01

Клупа са наслоном_тип 1
Набавка потребног материјала, радионичка израда и монтажа 
клупа према приложеним детаљима. Постављају се на местима 
која су дата пројектом.
Димензије: 185 х 65cm. Конструкција: Челични лим и седиште 
од  дрвета - храстових гредица.Клупа се састоји од  челичне 
потконструкције, која се анкерише у сопствене темеље ширине 
85cm и дубине 20cm и додатно учвршћује анкерисањем. 
Челични лим се штити топлим цинковањем и термолакирањем - 
РАЛ 7015. За потконструкцију су фиксирани дрвени елемнти од 
храстове даске која је импрегнирана и офрабана природном 
бојом за дрво и термолакирана. Димензије греда су 7х15cm.  
Обрачун се врши по комаду, комплет.                                                 

ком. 65 64 900.00 4 218 500.00

05-02

Клупа без наслона_тип 2
Набавка потребног материјала, радионичка израда и монтажа 
клупа према приложеним детаљима. Постављају се на местима 
која су дата пројектом.
Димензије: 200 х 45cm. Конструкција: Челични лим и седиште 
од  дрвета - храстових гредица.Клупа се састоји од  челичне 
потконструкције, која се анкерише у сопствене темеље ширине 
85cm и дубине 20cm и додатно учвршћује анкерисањем. 
Челични лим се штити топлим цинковањем и термолакирањем - 
РАЛ 7015. За потконструкцију су фиксирани дрвени елемнти од 
храстове даске која је импрегнирана и офрабана природном 
бојом за дрво и термолакирана. Димензије греда су 7х15cm.  
Обрачун се врши по комаду, комплет.                                                 

ком. 14 45 000.00 630 000.00

05-02

Ђубријере 
На местима предвиђеним пројектом, а по одговарајућем опису и 
приложеном  детаљима радионички израдити, транспортовати и 
уградити ђубријере. Канте за отпатке су димензија 34x32x100cm 
од челичног лима у свему према приложеном детаљу. Челични 
лим се штити топлим цинковањем и термолакирањем, боја - 
РАЛ 7015. Ђубријера се анкерише полегањем у бетонски 
темељ и додатним анкерисањем.
Обрачун се врши по комаду. 

ком. 24.00 21 500.00 516 000.00
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05-03

Држачи бицикала, бицикларници
Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа  
држача за бицикле према одговарајућим  детаљима и 
диспозицији. Постављају се на местима предвиђеним 
пројектом. Димензије држача су 186 х 44 cm. Носач је од 
челичног лима, заштићен топлим цинковањем и 
термолакирањем, боје РАЛ 7015. Монтира се полегањем у 
бетонски темељ и учвршћује анкеровањем.
Обрачун се врши по комаду, комплет

ком. 8.00 6 500.00 52 000.00

05-04

Метална жардињера, димезија 140х140х140cm                             
На местима предвиђеним пројектом, а по одговарајућем опису и 
приложеном  детаљима набавити металне жардињере. 
Постављају се на местима предвиђеним пројектом. 
Жардињерњ су од поцинкованог и пластифицираног лима 
дебљине лима 4mm. свака жардињера има дренажни отвор на 
дну жардињере. Поред испуне која је описана у 1-14 
предцвидети уградњу геотекстила 300г/м2, по унутрашњим 
зидовима  жардиере, каои и уградњу термоизолације 
минималне дебљине 5цм, као заштите од измрзавања. 
Обрачун се врши по комаду.                                    

ком. 2.00 45 500.00 91 000.00

05-00 УКУПНО МОБИЛИЈАР И ОПРЕМА 5 507 500.00

06-00 ОСТАЛИ РАДОВИ

06-01

Малчирање органским малчом - формирање стазе                                                                        
Набавка, транспорт и уградња органског малча од борове коре 
природне боје на свим површинама намењеним за садњу  
дрворедних садница и украсних трава. Након садње уграђује се 
органски малч у слоју од 5cm висине. Малч је од борове коре, 
природне бојем стопе инсталације  50 l / m².                                                                             
Oбрачун по m².

m² 496.70 1 000.00 496 700.00

06-02

Граничници                                                                            
Набавка, транспорт и постављање граничника од 
висококвалитетне и на атмосферилије отпореног пластике  на 
местима предвиђеним пројектом.                              Обрачун по 
метру дужном.                                     

m' 331.90 850.00 282 115.00

06-00 УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ 778 815.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА рсд 

01-00 1 462 369.38
02-00 4 232 750.00
03-00 1 070 960.00
04-00 1 060 742.00
05-00 5 507 500.00
06-00 ОСТАЛИ РАДОВИ 778 815.00

УКУПНО 14 113 136.38

2 822 627.28

16 935 763.66

Ивана Момић д.и.п.а.
бр.лиценце 373 X164 09

ПДВ 20%

УКУПНО СА ПДВ-ом

САДЊА САДНИЦА
ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ЗАСНИВАЊЕ ТРАВЊАКА
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА
МОБИЛИЈАР И ОПРЕМА

одговорни пројектант пројекта спољног уређења:
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ХУМУСИРАЊЕ d= 30 cm              225,9 m²

ХУМУСИРАЊЕ d= 50 cm               97,3  m²

ХУМУСИРАЊЕ  САДНИХ ЈАМА

d= 120 cm                                       108,6 m²

РЕКУЛТИВАЦИЈА

ЗЕМЉИШТА                                5152,8 m²

ОЗНАКЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У ОБУХВАТУ ПРОЈЕКТА
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4.4629

ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕГ ЗЕЛЕНИЛА

ЛИШЋАРСКО ДРВЕЋЕ  - задржава се

ЛИШЋАРСКО ДРВЕЋЕ  - пресађује се

ЧЕТИНАРСКО ДРВЕЋЕ - задржава се

ЛИСТОПАДНО ЖБУЊЕ - задржава се

ПОСТОЈЕЋЕ БЕТОНСКЕ

ЖАРДИЊЕРЕ - задржавају се

ОЗНАКЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ПЛАНИРАНО ЗЕЛЕНИЛО:

ЛИСТОПАДНО ДРВЕЋЕ             80 ком.

ЧЕТИНАРСКО ДРВЕЋЕ                6 ком.

ЗИМЗЕЛЕНО ЖБУЊЕ                 586 m

ПЕРЕНЕ                                     228,2 m

ТРАВЊАК                                   4868 

ОПРЕМА И МОБИЛИЈАР:

КЛУПА ТИП 1                               65 ком.

КЛУПА ТИП 2                               14 ком.

ЂУБРИЈЕРА                                24 ком.

СТАЛАК ЗА БИЦИКЛЕ                  8 ком.

МЕТАЛНЕ ЖАРДИЊЕРЕ

1,4 х 1,4 х 1,4 m                             2 ком.

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ:

ИНОКС ГРАНИЧНИК                 331,9 m

ОРГАНСКИ МАЛЧ                      496,7 m

T1 - T10
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ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕГ ЗЕЛЕНИЛА

ЛИШЋАРСКО ДРВЕЋЕ  - задржава се

ЛИШЋАРСКО ДРВЕЋЕ  - пресађује се

ЧЕТИНАРСКО ДРВЕЋЕ - задржава се

ЛИСТОПАДНО ЖБУЊЕ - задржава се

ПОСТОЈЕЋЕ БЕТОНСКЕ

ЖАРДИЊЕРЕ - задржавају се

ОЗНАКЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ПЛАНИРАНО ЗЕЛЕНИЛО:

ЛИСТОПАДНО ДРВЕЋЕ             80 ком.

ЧЕТИНАРСКО ДРВЕЋЕ                6 ком.

ЗИМЗЕЛЕНО ЖБУЊЕ                 586 m

ПЕРЕНЕ                                     228,2 m

ТРАВЊАК                                   4868 

ОПРЕМА И МОБИЛИЈАР:

КЛУПА ТИП 1                               65 ком.

КЛУПА ТИП 2                               14 ком.

ЂУБРИЈЕРА                                24 ком.

СТАЛАК ЗА БИЦИКЛЕ                  8 ком.

МЕТАЛНЕ ЖАРДИЊЕРЕ

1,4 х 1,4 х 1,4 m                             2 ком.

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ:

ИНОКС ГРАНИЧНИК                 331,9 m

ОРГАНСКИ МАЛЧ                      496,7 m
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Гумена обујмица

Супстрат за испуну

(земља II категорије) d=50cm

Постојеће тло

Супстрат за испуну

(земља II категорије) d=70cm

Балиран ојачан бусен, равно одсечен

са доње стране

Стабло позиционирати тако да коренов
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5
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229 211176
616
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