
1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА 
 
 1 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА 
 1/1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 
 
Инвеститор:                                               ГРАД СМЕДЕРЕВО 

Ул. Омладинска 2, Смедерево 
 
Објекат: Карађорђева улица у Смедереву на грађевинској парцели 

саобраћајнице коју чине к.п.: 13352; 13328; 1051; 1052; 1041/2; 
920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879; 790/3; 774; 768; 767; 765; 
13329; 1006/1; 1105; 1100; 1099; 1090; 1056; 1190; 1223 К.о. 
Смедерево 

 
Врста техничке документације: ПЗИ-Пројекат за извођење 
 
За грађење / извођење радова: Карађорђева улица у Смедереву на грађевинској парцели 

саобраћајнице коју чине к.п.: 13352; 13328; 1051; 1052; 1041/2; 
920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879; 790/3; 774; 768; 767; 765; 
13329; 1006/1; 1105; 1100; 1099; 1090; 1056; 1190; 1223 К.о. 
Смедерево 

 
Пројектант: ''ИНГКОМ'' Лесковац, 
 Војводе Мишића бр.2 
 
Одговорно лице пројектанта:  Гранчица Цветковић, власник. 
 
Потпис:  

 
     
Одговорни пројектант: Ненад Цветковић, дипл.инж.грађ.  
Број лиценце: 315 6937 04 
 
Потпис: 

       
 
 
 
Број техничке документације:  10/24 
Место и датум:     Лесковац, децембар 2024. 
 



 
1.2.  САДРЖАЈ 
 
 

1.1. НАСЛОВНА СТРАНА 

1.2. САДРЖАЈ  

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1.5.1 Технички извештај 

1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1.6.1. Аналитички елементи осовине - AXIS 

1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1.7.1 Катастарско-топографски план 

1.7.2. Ситуациони план Размера: 1:500 

1.7.3. Ситуациони план Размера: 1:500 

1.7.4. Подужни профили Размера: 1:500/50 

1.7.5. Попречни профили Размера: 1:100 

1.7.6. Карактеристични попречни профил  Размера: 1:200 ; 1:20 

1.7.7. Синхрон план Размера: 1:500 

1.7.8. Решење поплочавања дела тротоара  Размера: 1:200 ; 1:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

На основу Члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-длука УС, 98/2013-
одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-закон,9/2020 52/2021 и 62/2023) и одредби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 96/2023) као: 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

за израду Пројекта саобраћајнице, који је део ПЗИ-Пројекат за извођење реконструкције Карађорђеве 
улице у Смедереву на грађевинској парцели саобраћајнице коју чине к.п.: 13352; 13328; 1051; 1052; 
1041/2; 920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879; 790/3; 774; 768; 767; 765; 13329; 1006/1; 1105; 1100; 1099; 
1090; 1056; 1190; 1223 К.о. Смедерево, одређује се: 

Ненад Цветковић, дипл.инж.грађ.  број лиценце 315 6937 04 

 
Пројектант:    ''ИНГКОМ'' Лесковац, 
            Војводе Мишића бр.2 

Одговорно лице/заступник:    Гранчица Цветковић, власник Потпис: 

    

        

 

 

 

Број техничке документације:   10/24 
Место и датум:      Лесковац, децембар 2024. 
 
 



 
 

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ 

Одговорни пројектант Пројекта саобраћајнице, који је део ПЗИ-Пројекат за извођење реконструкције 
Карађорђеве улице у Смедереву на грађевинској парцели саобраћајнице коју чине к.п.: 13352; 13328; 
1051; 1052; 1041/2; 920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879; 790/3; 774; 768; 767; 765; 13329; 1006/1; 1105; 
1100; 1099; 1090; 1056; 1190; 1223 К.о. Смедерево 

Ненад Цветковић, дипл.инж.грађ. 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

1. да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима (Локацијски услови за 
изградњу Карађорђева улица у Смедереву на грађевинској парцели саобраћајнице коју чине 
к.п.: 13352; 13328; 1051; 1052; 1041/2; 920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879; 790/3; 774; 768; 767; 
765; 13329; 1006/1; 1105; 1100; 1099; 1090; 1056; 1190; 1223 К.о. Смедере, класификациони 
бројеви 211201 и 211202; бр.предмета: ROP-SMD-5774-LOC-5/2024;; издао: Република Србија 
ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКА УПРАВА Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-
правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите 
животне средине); 

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и 
нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат 
прописаних елаборатима и студијама. 

Одговорни пројектант ПГД:  Ненад Цветковић, дипл.инж.грађ. 

Број лиценце:     315 6937 04 

Потпис: 

         
 
 
 
 
Број техничке документације:   10/24 
Место и датум:      Лесковац, децембар 2024. 



1.5.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1.5.1 Технички извештај 

1.5.2 Прилог о мерама заштите на раду 

1.5.3 Пројекат коловозне конструкције  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНГКОМ Лесковац 
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ  
У СМЕДЕРЕВУ 

 
ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
Инвеститор: ГРАД СМЕДЕРЕВО 

Ул. Омладинска 2, Смедерево 
 

Предмет пројектне документације: Карађорђева улица у Смедереву на грађевинској 
парцели саобраћајнице коју чине к.п.: 13352, 
13328, 1051, 1052, 1041/2, 920, 911/3, 913, 917, 
906/1, 905, 879, 790/3, 774, 768, 767, 765, 13329, 
1006/1, 1105, 1100, 1099, 1090, 1056, 1190, 1223, 
13325, 13324, 1045, 1050, 1053, 1054/1, 1063/1, 
1104 К.О. Смедерево 
 

Пројектну документацију израдио је: „Ингком “ Лесковац.,  
Војводе МИшића бр.2, Лесковац 
 

Пројектна документација је завршена:   2024. године 
Одговорни пројектант:   Ненад Цветковић, дипл.грађ.инж. 

лиценца број: 315 6937 04 
 

     
ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА 
 
Предмет пројекта је  реконструкција Карађорђеве улица у Смедереву. Према Плану генералне 
регулације („Сл. лист града Смедерева“, бр. 03/2013), предметна улица преставља саобраћајницу вишег 
ранга - градску магистралу. Она повезује централно градско језгро са мрежом државних путева и 
периферним насељима. 
 
Обухват интервенције у склопу реконструкције Карађорђеве улице представља целокупна траса ове 
саобраћајнице од раскрснице са Ул. деспота Ђурђа до раскрснице са Кнез Михаиловом улицом. 
Реконструкцијом ће се обухватити цела ширина регулације улице, као и припадајући делови јавних 
површина испред објеката на северној (парној) страни, као и површина сквера на западној страни у 
оквиру раскрснице са Ул. деспота Ђурђа. 
 
Граница простора реконструкције обухвата кат. парцеле бр.: 13328 (Ул. Карађорђева), 765 (сквер на 
раскрсници са Ул. деспота Ђурђа), делови к.п.: 13352, 1051, 1052, 1041/2, 920, 911/3, 913, 917, 906/1, 
905, 879, 790/3, 774, 768, 767, 13329, 1006/1, 1105, 1100, 1099, 1090, 1056, 1190, 1223, 13325, 13324, 1045, 
1050, 1053, 1054/1, 1063/1, 1104 К.О. Смедерево. 
 
Оквирна укупна површина простора који је предмет реконструкције износи око 2,9ha. 



ИНГКОМ Лесковац 
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

Предвиђена реконструкција подразумева, реконструкцију саобраћајнице (коловоз, тротоар и уличне 
паркинг површине), реконструкцију јавних површина између улице и објеката (до границе објеката) са 
редефинисањем партерних површина, приступа и тротоара око објеката, као и јавног зеленила у 
обухваћеном коридору, и комплетна реконструкција јавне расвете. 
 
ЦИЉ ИЗРАДЕ 
 
Циљ израде техничке документације за реконструкцију Карађорђеве улице у Смедереву јесте уређење 
ове саобраћајнице као једног од најзначајнијих саобраћајних праваца у граду, који према одлуци о 
категоризацији општинских путева и улица на територији града Смедерева има статус градске 
магистрале. 
 
Положај Карађорђеве улице, у централној градској зони са великим степеном изграђености простора, 
који генерише велики обим транзитних и циљних кретања, повећан обим саобраћаја са повећањем 
моторизације, али и измењен начин коришћења улице у складу са развојем градских функција - условили 
су да постојеће карактеристике ове саобраћајнице (габарит и остали саобраћајни елементи, али и 
садржаји у коридору саобраћајнице) не задовољавају савремене потребе интензивног саобраћаја и 
начин коришћења овог коридора, чиме је повећан и степен угрожености безбедности саобраћаја дуж 
овог значајног правца. 
 
У складу са наведеним, циљ је да се кроз израду техничке документације за реконструкцију предметне 
улице на одговарајући начин одговори на савремене захтеве у погледу безбедног и комфорног одвијања 
саобраћаја, али и да се унапреди квалитет пешачких кретања и укупне урбане вредности предметног 
потеса. 
 
ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 
За израду ове пројектне документације коришћено је следеће: 

 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-
одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018 ,31/2019,37/2019-др.закон,9/2020,52/2021 и 62/2023) 

 Закон о путевима (Службени гласник Републике Србије, број 41/2018) 
 Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС број 41/09 , 53/10, 101/11, 31/13, 

55/14, 96/15, 9/16, 24/2018) 
 Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 96/2023) 
 Правилник о основним елементима које јавни путеви изван насеља и њихови елементи морају 

да  испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја (Службени гласник РС  бр.50/2011) 
 Правилник о саобраћајној сигнализацији (Сл. гласник РС бр. 85/2017) 
 Пројектни задатак, издат од стране Инвеститора 
 Катастарско-топографски план Р=1:500, у државном координатном систему 
 Подаци добијени обиласком терена 
 Локацијски услови (број предмета: ROP-SMD-5774-LOC-1/2020, датум: 30. март 2020.) 

 
Поред наведених законских аката, водило се рачуна о свим важећим стандардима, прописима и осталој 
регулативи из области пројектовања саобраћајне сигнаизације. 
 
 
 
ПЛАНСКИ ОСНОВ  
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Улица Карађорђева налази се у обухвату Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева 
("Сл. лист града Смедерева", бр. 03/2013), који представља и плански основ за израду техничке 
документације. 
 
У Плану генералне регулације, у складу са усвојеном категоризацијом градских саобраћајница, 
Карађорђева улица представља саобраћајницу највишег ранга - градску магистралу, као један од пет 
радијалних градских праваца који се сустичу у центру града и повезују централно градско подручје са 
државном путном мрежом и насељима у окружењу. Оваква категоризација усвојена је и Одлуком о 
категоризацији општинских путева и улица на територији града Смедерева ("Сл. лист града Смедерева", 
бр. 04/2014). На Карађорђеву улицу се ослања читав систем градских улица нижег ранга - улице I и II 
реда, стамбене улице. 
 
Планом генералне регулације задржава се постојећи појас регулације предметне саобраћајнице, са 
предвиђене три саобраћајне траке. 
 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  

 
Предметна улица се налази у централном градском подручју Смедерева, на територији МЗ Доњи град и 
простире се у правцу исток -  запад, од раскрснице са Ул. деспота Ђурђа до раскрснице са Кнез 
Михаиловом улицом. Улица је предвиђена и у постојећем стању се користи за мешовит саобраћај. Целом 
дужином улице пролазе линије јавног градског превоза путника. Дужина улице је око 980м. Карађорђева 
улица се у целости налази на к.п. бр. 13328 К.О. Смедерево. Ширина регулације је променљива, оквирно 
16,0-20,5м. Ширина коловоза предметне улице је промењива. На деоници од улице Деспота Ђурђа до 
раскрснице са улицом Анте Протића ширина коловоза је 8.0м, односно између 8-9м до улице са Кнез 
Михаиловом.  
 
Са обе стране коловоза налазе се тротоари промењиве ширине. На јужној (непарној) страни тротоар је 
релативно уједначене просечне ширине 4-6м (местимично и шире). У оквиру овог тротоара се 
местимично одвија спонтано нерегулисано подужно паркирање возила. Завршна обрада овог тротоара 
је од асфалта, са местимично доста деградираним површинама и неуређеним деловима. 
 
На северној (парној) страни уз коловоз организовано је управно паркирање највећим делом 
саобраћајнице. Према постављеној саобраћајној сигнализацији на предметној улици сва паркинг места 
су јавна паркиралишта са успостављеним зонским начином паркирања. Тротоар уз ову паркинг површину 
је континуиран, променљиве ширине, делимично поплочан бетонским плочама а делимично асфалтиран 
у форми пешачке стазе. Између овог тротоара  и објеката налазе се зелене, делимично уређене 
површине са формираним приступима до објеката. Са јужне стране коловоза између улица Анте Протића 
и Српског Совјета обележена су паркинг места за подужно паркирање. 
 
У скоро време  дошло је до реконструкције на тротоарима на јужној страни улице. Од Ул. Народног 
Фронта до Ул. Анте Поповића изведени су тротоари са завршним слојем од префабрикованих бетонских 
плоча као и комплетна реконструкција Ул. Војводе Ђуше. Ти радови су изведени на основу Пројекта 
уређења тротоара дела Карађорђеве улице и Пројекта спољњег уређења Ђушине улице у Смедереву и 
завршени су јула 2019 год.  
 
Регулацију улице на јужној (непарној) страни чини дефинисан улични фронт, претежно наслеђени 
непрекинути низ објеката на самој регулацији, са местимичним породичним или објектима јавне намене 
повученим у односу на регулацију. На северној (парној) страни парцела саобраћајница се граничи са 
јавним површинама испред низа вишеспратних стамбених или стамбено-пословних објеката различите 
спратности (П+3-П+11 - највиши објекти до П+17), који су постављени на различитим грађевинским 
линијама у односу на парцелу улице и представљају дисконтинуирани низ са предпростором према 
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улици, различитог степена уређености. Све површине између објеката и коридора Карађорђеве улице 
представљају јавне површине у јавној својини града Смедерева. 
 
Карађорђева улица је са коловозом од камене коцке пресвучена једним слојем асфалта АБ11 дебљине 
4-6цм. Укупна коловозна конструкција је просечне дебљине 35цм и на појединим деоницама је 
деградирана са израженим колотразима и мрежастим пукотинама.  
 
На предметној улици има укупно седам укрсних места, односно раскрсница. На три раскрснице саобраћај 
је регулисан семафорском сигнализацијом. То су раскрснице: са улицом кнез Михаила, ул. Анте Протића 
и са улицама Филипа Вишњића и Народног фронта. На осталим раскрсницама саобраћај је регулисан 
саобраћајном сигнализацијом, тако да је предметна улица приоритетни правац. 
 
У улици Анте Пропића, у близини раскрснице са Карађорђевом улицом, налази се ОШ „Димитрије 
Давидовић“. Зона школе је обележена вертикалном саобраћајном сигнализацијом од раскрснице са 
улицом војводе Ђуше до раскрснице са улицом Српског Совјета, тачније 50м удаљено од раскрснице са 
ул. Српског Совјета гледано у смеру ка Горанској улици и улици Деспота Ђурђа. 
 
Дуж улице постоји формиран дисконтинуирани дрворед, на јужној страни са местимичним појединачним 
стаблима различитог хабитуса, а на северној страни дрворед у оквиру зелених трака уз паркинг 
површину или стабла у склопу зелених површина уз објекте. Укупно стање дрвореда је релативно лоше. 
Целом дужином Карађорђеве улице изграђена је јавна расвета различитих карактеристика и стања (од 
стандардних стубова висине 9м до комбиноване јавне и канделаберске мреже испред појединих 
објеката). 
 
У коридору Карађорђеве улице постоји изграђена комплетна мрежа јавне комуналне инфраструктуре на 
коју су прикључени сви постојећи објекти у окружењу (водоводна, канализациона мрежа мешовитог типа, 
нисконапонска електроенергетска и мрежа јавне расвете, телекомуникациона, топловодна, 
дистрибутивна гасоводна мрежа). Мрежа је различитог ранга, од транспортне, разводне, дистрибутивне. 
Различити системи комуналне мреже грађени су у различитим периодима, поједини сукцесивно 
реконструисани, а њихово стање је различито. Овим системима управљају надлежна дистрибутивна и 
друга предузећа. У оквиру планиране реконструкције Карађорђеве улице предвиђа се и реконструкција 
комплетне инфраструктурне мреже у њеном коридору, што није предмет ове техничке документације, а 
реконструкцију мреже координираће надлежна предузећа, њени управљачи. 
 
ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 
 
ГЕОМЕХАНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА 
 
За потребе димензионисања коловозне конструкције у оквиру техничке документације за реконструкцију 
извршена су теренска и лабораторијска испитивања терена на предметној деоници на основу плана 
испитивања. На основу њих урађен је Елаборат о геотехничким условима изградње који је део ове 
техничке документације.  
 
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ 
 
Пројекат реконструкције улице Карађорђеве урађен је да би се остварило ефикасније, рационалније и 
безбедније одвијање саобраћаја. То подразумева смањење негативног утицаја пута на настанак и 
последице саобраћајних незгода, односно унапређење безбедности саобраћаја, као и смањење 
негативних ефеката уз минимална улагања финансијских средстава за изградњу елемената пута и 
побољшање функционисања саобраћаја, максималну проточност саобраћаја и минимум еколошких 
последица. Пројектом реконструкције саобраћајнице извршена је обнова конструктивне носивости и 
потребне целовитости пута уз корекцију облика коловозне конструкције у циљу продужења његове 
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употребљивости. Пројектом реконструкције саобраћајнице извршено је побољшање геометријских 
елемената пута имајући у виду економску оправданост таквог решења. 
 
Како се ради о пројекту реконструкције, водило се рачуна да грађевинска интервенција остане у оквиру 
задатих катастарских парцела које су у јавном власништву. 
 
На свим местима где просторне могућности дозвољавају планирана је изградња ниша за стајалишта 
возила ЈГПП. Контролним бројањем саобраћаја утврђено је да су више заступљени зглобни аутобуси од 
соло, што указује да је неопходно да се нише пројектују у складу са тим. Аутобуска стајалишта су 
пројектована на стационажама: 

Северна страна 
 0+263 – ниша 
 0+718 – ниша 

Јужна страна 
 0+393 – ниша 
 0+708 – на коловозу 

 
Задржане су ширине постојећих улица које се укрштају са предметном саобраћајницом. За проверу 
проходности коришћен је аутобус и противпожарно возило. 
 
У  складу са пројектним задатком  пројектована  ширина предметне улице је 9м. Намена саобраћајних 
трака, осим у зонама раскрсница где ће саобраћајном сигнализацијом бити обележене траке за лева 
скретања, је одређена анализом саобраћаја, као и дужине трака за лева скретања. У зони раскрснице 
Карађорђеве улице и улице кнез Михаилове, на Карађорђевој улици, предлаже се отварање посебне 
траке за десна скретања за возила која скрећу ка улици кнез Михаиловој. У постојећем режиму 
саобраћаја Ђушина улице је двосмерна. У складу са достављеном документацијом од стране 
инвеститора, наведена улица ће бити једносмерна у смеру ка улици кнез Михаиловој. Возила ће у 
наведену улицу улазити преко упуштеног ивичњака и тротоара. На свим бочним улицама је у 
предложеном решењу задржана иста геометрија. 
 
Према пројектном задатку паркинг места су требала да буду под углом од 60º. Због ширине саобраћајне 
траке, односно потребног простора за испаркиравање возила, паркинг места су пројектована (после 
договора са Инвеститором) под углом од 45º. Предложени угао паркирања је повољнији код 
кординисаног система рада семафора.  
 
На деоници од раскрснице са улицом Деспота Ђурђа до раскрснице са улицом Филипа Вишњића, 
планирано је да се обележи по једна саобраћајна трака по смеру, а да се у траци уз ивицу коловоза у 
смеру ка центру града обележи подужно паркирање. 
 
Сви хоризонтални елементи ове деонице пута максимално су усаглашени са расположивим коридором 
(парцелом путног појаса) и топографским карактеристикама терена, као и могућностима да се дефинишу 
сви прикључци приватних поседа и прикључних саобраћајница у непосредном окружењу. У 
хоризонталном смислу, водило се рачуна, да осовина трасе остане слична као и постојећа. За улицу 
Карађорђеву, минимални примењен радијус износи Р=250м док је максимални Р=1400м.  
 
Подужни нагиб, на целој деоници предметне саобраћајнице, креће се у границама од 0% до 0.7%. 
Пројектована нивелета је вођена тако да се обезбеди захтев за реконструкцијом постојећег коловоза. 
Посебна пажња при пројектовању посвећена је бочним прикључцима приватних поседа, како би се 
омогућио адекватан колско-пешачки приступ објектима. Одводњавање коловоза улице Карађорђеве 
решено је сливницима и кишном канализацијом. Попречни нагиб тротоара и паркинга је једностран (2%) 
и усмерен према коловозу, док је попречни нагиб коловоза двостран и износи 2.5% 
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Ширина коловоза износи 9м како је тражено пројектним задатком док је ширина проточне саобраћајне 
траке 3м. Тротоар на јужној (непарној) страни у начелу задржава постојећу ширину која је променљива 
и износи од 4 до 6м. Реконструисани делови овог тротоара интегрисани су у пројектно решење и нису 
предвиђени овим пројектом. Делови тротоара које је реконструисани а на њему треба извршити 
одређене корекције (добијена сагласност од инвеститора) су од Ул. Народног Фронта до Карађорђеве 
улице, где је предвиђена изградња аутобуске нише и део од Ул Војводе Ђуше до Ул. Кнеза Михајла где 
због проширења улице на 9м треба сузити тротоар за 0.5м. Тротоар на северној (парној) страни уз 
паркинг места је ширине од 2,5м док је на другим местима усаглашен је са постојећим и планираним 
зеленим површинама уз објекте, зеленим разделним тракама и другим елементима, у зависности од 
организације појединих партија јавних површина испред објеката. 
 
За оивичење предвиђена је уградња ивичњака 18/24цм. Висина ивичњака усаглашена је са начином и 
условима коришћења површина (паркирање, колски приступи објектима и сл.). 
На местима пешачких прелаза обезбеђени су услови за несметано кретање деце, старих и особа са 
инвалидитетом, у складу са Правилником. 
 
Нивелационо решење предметне саобраћајнице максимално прилагођено постојећем стању терена, 
постојећој нивелацији саобраћајница које се прикључују на Карађорђеву улицу, котама улаза у објекте и 
парцеле, коте колских приступа унутар блоковских двориштима. Нивелациона решења свих елемената 
саобраћајнице и обухваћених јавних површина испред објеката усаглашена су са решењем 
одводњавања. 
 
Сва нивелациона решења саобраћајних површина обрађена овим делом пројектне документације у 
потпуности су усаглашена са постојећим стањем уз истовремено омогућено коректно прикупљање и 
гравитационо отицање атмосферских вода до сливничких решетки које треба повезати на кишну 
канализацију.  
 
Нивелациона решења условљена су постојећим стањем прикључних саобраћајница и коректним 
одводњавањем пројектованих саобраћајних површина. При усвајању нивелете водило се рачуна о 
постојећој коловозној конструкцији и садржајима у непосредном окружењу. 
 
Намена саобраћајних површина у оквиру предметне деонице предвиђене за реконструкцију износе: 

 коловоз око 9651м2 
 тротоари око 8574м2 
 паркинг површине око 2524м2 
 зелене површине око 6106м2 

 
Одводњавање 
 
Одводњавање коловозних, тротоарских и зелених површина остварено је гравитационим отицањем 
атмосферских вода до сливничких решетки и даље системом кишне канализације. Потребно је  да пре 
свих радова предвиђених овим пројектом урадити кишну канализацију због ефикасног одвођења 
површинских вода. Предлог распореда сливника је одређен на основу грађевинског дела пројекта и 
задовољава све потребе прикупљања и одвођења атмосферских вода. 
 
Коловозна конструкција 
 
Пројектом је предвиђено рушење постојеће коловозне конструкције у пуној ширини, а нова је 
димензионисати у свему према захтевима за средње тешко саобраћајно оптерећење од Tu= 1x106 
укупног еквивалентног осовинског оптерећења од 80 кN у пројектованом периоду. 
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Коловозна конструкција на коловозу и паркингу је предвиђена од каменог материјала са коловозним 
застором од асфалт бетона. 
 
Застор нових површина тротоара на јужној (непарној) страни је усаглашен са изведеним 
реконструисаним деловима (префабриковане бетонске плоче, комбинација асфалта и гранитне коцке и 
сл). На северној страни застор тротоарских површина усаглашен је са обрадом јавних површина испред 
објеката (платои и приступне стазе), а тежило се примени префабрикованих бетонских плоча. 
 
Израда нових слојева коловозне конструкције: 

 хабајући слој од АБ11с (PmB 45/80-65)     d= 4 cm 
 битуменизирани носећи слој од  БНС 32сА (BiT 50/70)   d= 9 cm 
 слој од дробљеног камена 0/31mm (EV2≥170MPa, EV2/EV1≤2.4)  d= 20 cm 
 слој од дробљеног камена 0/63mm (EV2≥130MPa, EV2/EV1≤2.4)  d= 25 cm 
 замењена постељица од природно шљунковито-песковитог  

агрегата 0/63mm (EV2≥70MPa, EV2/EV1≤2.5)            dmin= 30 cm  
 

Израда нових слојева конструкције тротоара: 

 застор од бетонских (бехатон) елемената     d= 6 cm 
 подлога од дробљеног песка (2/5 mm)     d= 3-4 cm 
 слој од дробљеног камена 0/31mm (EV2≥90MPa, EV2/EV1≤2.4)         d= 15 cm 
 слој од дробљеног камена 0/63mm (EV2≥60MPa, EV2/EV1≤2.4)         d= 20 cm 
 
Боју, тип, облик и димензије префабрикованих бетонских плоча треба усагласити са већ изведеним 
деловима тротоара као и жељама инвеститора. Предлог решења поплочавања дат је у прилогу графичке 
документација.  
 
Инфраструктура 
 
Копија плана водова добијена је од надлежне службе РГЗ Смедерево. Такође од стране Инвеститора и 
надлежних служби општине Смедерево, добијени су подаци о постојећим инсталацијама у зони 
предметне саобраћајнице. Положај постојећих и пројектованих инсталација приказан је у Плану 
инсталација. Неопходно је да при извођењу радова Извођач уз присуство надзорног органа и 
овлашћеног лица надлежних служби изврши откривање и лоцирање постојећих инсталација ручним 
ископом. Пре почетка обављања радова у зони саобраћајнице обавезно је писмено обраћање надлежној 
служби – власнику инфраструктуре ради координације приликом извођења радова у близини постојећих 
инфраструктурних коридора. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања техничких 
карактеристика инфраструктуре и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ водовима ради редовног 
одржавања и евентуалних интервенција. Пре почетка извођења радова потребно је у сарадњи са 
надлежном службом власника инфраструктуре извршити идентификацију и обележавање трасе 
постојећих водова у зони планираних радова, како би се утврдио њихов тачан положај и дубина и 
дефинисали коначни услови заштите. Инвеститор се обавезује да о свом трошку предвиди заштиту или 
измештање постојеће инфраструктуре у случају да је угрожена. Заштиту и обезбеђење постојећих 
инфраструктурних објеката и водова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и 
предузети све мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности, техничке исправности  и карактеристика постојећих инфраструктурних објеката и водова. 
Грађевинске радове у непосредној близини постојећих инфраструктурних објеката и водова вршити 
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите. У 
случају да утоку извођења предметних радова дође до непредвиђене угрожености постојеће 
инфраструктуре, Инвеститор је дужан да прекине радове и обавести надлежну службу власника 
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инфраструктуре како би се на лицу места направио записник о начину заштите. Потребно је обратити 
пажњу на статичку стабилност шахтова који ће се позиционирати на коловозу у зони новопројектоване 
саобраћајнице. Они морају бити димензионисани на планирано оптерећење које се очекује након 
реконструкције саобраћајнице. 
 
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
 
Техничка документација садржаће и пројекат вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације. 
Пројектант саобраћајне сигнализације преузима од пројектанта грађевинског пројекта комплетиране 
подлоге и документацију. Пројекат ће садржати планове вертикалне сигнализације, хоризонталне 
сигнализације и саобраћајне опреме који морају бити међусобно усаглашени са свим потребним 
детаљима. Предмет пројекта је и опремање светлосним сигналима свих раскрсница у Карађорђевој 
улици, које су утврђене претходном анализом, са радом у линијској координацији, и усклађивање са 
пројектованом вертикалном и хоризонталном саобраћајном сигнализацијом. 
 
За потребе пројектовања извршено је бројање саобраћаја  (пешачког и моторног) у складу са потребама 
израде програма рада светлосне сигнализације (због потребе координације извршено је бројање на свим 
меродавним раскрсницама за координацију у договору са службом инвеститора). 
 
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 
 
Постојеће стање 
 
Постојећа мрежа јавне расвете изведена је на челичним тросегментним стубовима висине 
9m на којима су постављене светиљке са натријумовим сијалицама снаге 250W. Напајање се 
врши из две трафостанице и то: за део улице од раскрснице са Улицом  Деспота Ђурђа до 
Улице Филипа Вишњића из ТС Црвени сигнал, а део од Улице Филипа Вишњића до главне 
Поште из ТС ЗТП Карађорђева. Управљање јавном расветом измештено је из трафостаница 
и врши се у слободностојећим ормарима у непосредној близини. Мерење утрошка електричне 
енергије врши се у трафостаницама. 
Због проширења габарита улице у односу на постојећу, неопходно је пројектовати нову мрежу 
јавне расвете. 
Пројектом се предвиђа деонтажа постојећих стубова, светиљки и каблова.  
 
Новопројектовано осветљење 
 
Напајање 
 
Напајање новопројектованих светиљки ће се извести каблом PP00 A-4x25mm2, из постојећег разводног 
ормана који се реконструише RO.JO-1.  
Напајање ормана јавне расветеје постојеће и задржава се. Напајање светиљки врши се трофазно, по 
принципу улаз-излаз.  
 
Конструкција стубова 
 
Стубови су челични конусни, и морају бити заштићени (споља и изнутра) од корозије врућим 
цинковањем. Морају бити са тањирастим завршетком, антивандал бравама,  прикључним плочицама, 
постављени на одговарајуће темеље и учвршћене помоћу анкер завртњева. Заштићени су  пластичним 
капама. Стубови треба да буду израђени, и цинковање обављено у свему према  СРПС ЕН-40-2:2017  и 
да поседују атест ISO-9001 и сертификат CE. Лире на стубовима такође морају да буду заштићене споља 
и изнутра од корозије врућим цинковањем.  
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Висина стубова одређена је према фотометријском прорачуну и износи 9 m за осветљење 
саобраћајнице и тротоара. 
 
Распоред стубова 
 
За пројектовани профил саобраћајнице, стубови висине 9 m, су распоређени једнострано, а размак 
између стубова је 35 m.  Стубови су монтирани у тротоару. Удаљеност осе стуба од ивице коловоза  је 
1 m.  
 
ЗЕЛЕНИЛО 
 
Пројектом пејзажног уређења водило се рачуна о очувању постојеће високе вегетације, превасходно 
због реконструције пешачких површина и подземне инфраструктуре, а секундарно због социјално-
психолошког фактора. Вредна стабла у зони баштица на северној страни улице, иако не толико 
декоративно вредна фукционално представљају засену објеката у сунчаним данима, као и битан 
социјални фактор у свакодневном животу грађана и визуелни репер ширег центра града. Планирана је 
сеча 52 стабала, и уклањање жбунасте вегетације како би се створили бољи услови за одржавање 
планариног зеленила и рекултивисало земљиште. 
 
Баштице на северној страни су измењене у форми, како би се прилагодиле савременом духу, променом 
облика у трапезасте форме. На тај начин створене су шире комуникације између објекта и тротоара, уз 
подизање динамике простора. Планирана је садња листопадног дрвећа на местима, где је подземна 
инфрструктура омогућила услове, превасходно траса гаса која се протеже кроз северну страну улице, 
пролазећи испод зелених баштица. Планираном реконструкцијом није предвиђено измештање трасе 
гаса. Како би се помирили захтеви подземне инфраструктуре, садња листопадних садница планирана је 
постављањем бусена садница у протвикоренску заштиту. Поред садница листопаднод дрвећа 
планирана је садња зимзеленог жбуња нижих форми и формирање травњака.  
У источном делу северене стране пешачке зоне улице, тежило се очувању дрворедних стабала, те су  
формиране садне јаме димензија 1,2 х1,2 m , док је површински планирана садња перена. 
У зони новопланираног паркинга, планирано је формирање зелених баштица са високим листопадним 
садницама, и ниским зимзеленим жбуњем.   
 
На јужној страни улице планирано је  обнављање дрвореда, садњом нових садница листопадног дрвећа 
у садне јаме димезија 1,2 х1,2 m, дубине 1,2 m. Како је формирање новог дрвореда на јужној страни 
улице пројектни задатак, потребно је изместитити постојеће ТК инсталације кроз ПЗИ, у супротном 
предлог је да се дрворед формира у жардињерама мин.  димензија 1,4 х 1,4 х 1,4 m, дебљине лима 4mm, 
уз обавезну заштиту лима (цинковање, пластификација у боји). Овакав принцип озелењавања примењен 
је код планираног паркинга за доставна возила са јужне стране, због сукоба са подземним 
инсталацијама. Приликом планирања металних жардињера планирати уградњу геотекстила 300g/m2 и 
термоизолације минималне дебљине 5cm.  
 
На северној страни улице планирана је уградња клупа доминантним правцима пешачких површина, као 
и уградња ђубријера и бицикларника. Мобилијар је приказан цртежом – Детаљи мобилијара и опреме.  
Посебну пажња код уређења слободних и зелених површина посвећена је скверу на крајњој западној 
страни обухвата интервенције, у зони раскрснице Карађорђеве улице и Улице Деспота Ђурђа. 
Планирано је уклањање жбунсте вегетације као би се простор просветлео. Сеча стабала у овој зони није 
планирана. Густ склоп боровог засада са поједничним примерцима високог листопадног дрвећа , 
планиран да се задржи у свом облику и волумену, уз пренамену коришћења, формирањем стазе од 
органског малча оивичену инокс граничницима висине 5cm, тако да је дубина интервенције за 
формирање стаза минимално оптерети постојећа стабла. Увођењем клупа за одмор и формирањем 
стазе пратећи трасу већ постојећих доминантних праваца, формраће се зона задржавања која ће 
стилски обухватити и споменик и грб града и омогућити дуже задржавање и коришћење овог простора. 
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Зона око споменика и граба града планирана је за засад нискох перена какао би исти били сагледивију 
и упечатљивији. Такође је планирана веза сквера, пешачким прелазом ка јужној страни улице. 
 
 
 
 
 
                                                                            ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 
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1. ОПИС ПРОБЛЕМА И ЦИЉ АНАЛИЗЕ 

Предмет техничке документације је димензионисање коловозне конструкције Карађорђеве улице 
у Смедереву, у постојећим габаритима и оспособљавање постојеће коловозне конструкције за 
наредни експлоатациони период од 20 година, а све према Пројектном задатку.  
 
Планираном рехабилитацијом/реконструкцијом Карађорђеве улице обухваћена је целокупна 
траса предметне саобраћајнице од раскрснице са Кнез Михаиловом улицом до раскрснице са 
Улицом деспота Ђурђа. 
 
Поред планиране реконструкције постојеће коловозне конструкције, планирана је и 
реконструкција постојеће канализационе и водоводне инфраструктуре. 
 
У складу са пројектним задатком, а за потребе израде техничке документације, Путинвест д.о.о. 
извршио је потребне теренске радове, а добијени резултати приказани су у оквиру ове 
документације.  
 
 

2. ПРОЈЕКТНИ ЗАХТЕВ  ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈОМ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА  

Ослањајући се на резултате анализа и прорачуна, као и просторном ограничењу (тежњи ка 
очувању постојећих нивелационих кота), неопходно је дефинисати решење 
рехабилитације/реконструкције постојеће коловозне конструкције које обезбеђује високу 
поузданост (трајност). У складу са изнетим, формирање решења рехабилитације/реконструкције 
коловозне конструкције, засновано на разради следећих типичних решења: 
 
 Делимично уклањање и замена носећих слојева и коловозног застора са мањим подизањем 

нивелете и ремећењем постојећих нивелационих односа елемената попречног профила пута 
 

 Потпуно уклањање и замена коловозног застора уз задржавање или мале континуалне 
корекције постојеће нивелете и нивелационих односа елемената попречног профил 

 
Уколико оцена појединих слојева коловозне конструкције (структурно и нивелационо) потврди 
предпоставку о постојању потребе за уклањањем неког од базних слојева коловозне конструкције 
тада није потребно радити анализу алтернативних решења рехабилитације, већ решење тоталне 
реконструкције представља жељено пројектно решење.  
 

3. ПРОЈЕКТНИ ЗАХТЕВ  ЗА ИЗГРАДЊОМ ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА/ПРИКЉУЧАКА  

Узимајући у обзир планирану изградњу подземних инсталација/прикључака, неопходно је 
дефинисати пројектно решење коловозне конструкције које мора бити сагласно важећим 
документима просторног и урбанистичког планирања инсталације и то: 
 
 Инсталациони водови, као и каналице, заштитне цеви/колоне, кабловска канализација, касете, 

галерије, канали, коморе и др., који су лоцирани подземно у односу на јавне саобраћајне 
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површине (у смислу општинских путева и улица), не смеју постављати/уграђивати у слојеве 
коловозне/тротоарске/бициклистичке конструкције 
 

 Дубина постављања не сме бити мања од прописане. Минимална дубина горње ивице/ коте 
наведених елемената не сме бити мања од 80 cm у случају када се постављају испод 
коловоза, односно 65 cm у случају тротоара/бициклистичке стазе (наведено важи у случају да 
је дебљина коловозне конструкције до 80 cm, односно дебљина тротоарске/бициклистичке 
конструкције до 65 cm, у супротном дубина горње ивице/коте наведених елемената мора бити 
већа од дебљине коловозне/тротоарске/бициклистичке конструкције).  

 
Сугерише се да се дубина полагања инсталација дефинише са посебном пажњом обзиром да је 
приликом будућих реконструкција коловозних конструкција могуће да се уграде дебље коловозне 
конструкције од постојећих (веће саобраћајно оптерећење квалитетније коловозне конструкције, 
другачији типови конструкција, и тсл.), као и да је могуће да је неопходно извршити замену 
материјала у подтлу и тсл. Исто важи и за тротоарске/бициклистичке конструкције, као и за 
конструкције на паркинзима у регулацији јавних саобраћајних површина.  
 
Наведено из разлога да се превентивним мерама избегну могућа измештања предметних 
инсталација приликом будућих реконструкција саобраћајних површина. Такође, дубину полагања 
инсталација дефинисати са посебном пажњом и за случај када планиране саобраћајне површине 
нису у целини приведене намени до тренутка извођења радова, односно дубину полагања 
инсталација дефинисати тако да се приликом изградње планираних саобраћајних површина 
избегну могућа измештања предметних инсталација. 
 

4. ПРИМЕЊЕНИ СТАНДАРДИ И РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ 

При изради појединих делова ове документације примењени су следећи стандарди: 
 
SRPS U.C4.011/1990 - Техничка документација. Пројекат коловозне конструкције 

SRPS U.C4.010/1981 - Одређивање укупног еквивалентног саобраћајног оптерећења 
SRPS U.C4.015/1994 - Димензионасање нових флексибилних коловозних конструкција 
SRPS U.C4.016/1981 - Климатски и хидролошки услови 
SRPS U.B9.012/1981 - Процена  осетљивости коловозне на дејство мраза и техничке мере 

за спречавање оштећености 
SRPS U.Е1.010/1981 - Земљани радови на изградњи путева- Технички услови за извршење 
SRPS U.Е1.012/1981 - Осетљивост материјала-тла на дејство мраза 
SRPS U.Е4.014/1990 - Израда хабајућег слоја од асфалтних бетона по врућем поступку- 

Технички услови  
SRPS U.Е8.010/1981 - Носивост и равност на нивоу постељице 
SRPS U.Е9.020/1966 - Класичне и савремене подлоге за путеве -Технички услови  
SRPS U.Е9.021/1986 - Израда горњих носећих слојева од битуменизираног материјала по 

врућем поступку- Технички услови 
 
Посебна упутства  за пројектовање реконструкције : 
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 AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES 1993, American Association of 
State Highnjay and Transportation Officials,  USA; 
 

 Методологија за пројектовање рехабилитација ванградских путева 
 
као и следећи рачунарски програми: 

 
 Обрада текста               WORD  
 Анализа података            EXCEL 
 Анализа напона и деформација          BISAR i BANDS 2 / 1998 
 Цртежи                                                       AutoCad 2004  
 

5. АНАЛИЗА УТИЦАЈНИХ ФАКТОРА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

Анализирани су следећи утицајни фактори: 
 

Постојећа коловозна конструкција 

 Састав  постојеће коловозне конструкције  
 Геоморфолошке и структурне одлике терена  

 

Очекивани експлоатациони услови 

 будуће саобраћајно оптерећење 
 климатски услови 
 

5.1 Састав  постојеће коловозне конструкције  

За потребе израде пројектне документације, извршена су геотехничка истраживања унутар 
постојеће улице Карађорђеве у Смедереву. Карађорђева улица је са коловозом од камене коцке 
пресвучена једним слојем асфалта АБ11 дебљине 4-бсm.Укупна коловозна конструкција је 
просечне дебљине 35cm. 
 

5.2 Геоморфолошке и структурне одлике терена  

За потребе израде пројектне документације, извршена су геотехничка истраживања материјала 
од кога је изграђена постељица постојеће саобраћајнице, која је израдио Рударско-геолошки 
факултет Универзитета у Београду. Ископ сондажних јама (бушотина) је изведено током 2020. 
године. Ископ сондажних је извршен машинским путем, дубине до 3.0 m, односно до потребне 
дубине. Изведено је укупно укупно 3 сондажне јаме, од тога 1 у виду ископа и 2 јаме у виду 
бушотина. Паралелно са извођењем истражног бушења, вршено је детаљно 
инжењерскогеолошко картирање бушотина, односно теренска макроскопска идентификација и 
класификација тла, на микролокацији улице Карађорђеве у Смедереву. Почевши од површине па 
до дубине истраживања од 3.0 m, терен изграђују следећи седименти: 
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Насип (савремено тло), истраживањима је утврђен у виду песка, шљунка као тампона у трупу 
саобраћајнице и уз саобраћајницу лево и десно целом дужином трасе изграђен од глиновито-
прашинасто до ситно дробинског материјала. Условно повољан за употребу. 
 
Глина прашинаста, смеђа до плавичасто смеђе боје, обогаћена органским детритусом, 
пластична, деформабилна (јаче стишљива), провлажена. 
 
Синтезом обимног истраживања, теренских и лабораторијских испитивања одређене су следеће 
вредности параметара физичко-механичких својстава, чији су распони: 
 

глина (< 0.002mm)   13 - 19 % 
прашина (0.002-0.06mm)  60 - 74 % 
песак (0.06-2mm)    10 - 23 % 

 
 границе конзистенције: WL=35-46%, WP=17-23%, IP=17-23% (оптим.WL<50%, IP<20%) 
 сува запреминска тежина по Проктору: �d = 1.6 - 1.66 t/m3 
 природна влажност: pri= 13 - 28 % 
 оптимална влажност: opt= 14 - 15.5 % 
 лабораторијски CBR опит: CBRлаб= 8.0 - 8.2 % 
 
По USCS класификацији материјал спада у групу CL/CI (ниско до средње пластична глина). 
Предметни материјал у подтлу је осетљив на промену присуства воде. На основу свега 
наведеног закључујемо да је предметни материјал у подтлу лоших карактеристика носивости.  

 
Привремена (током градње) и трајна (пројектна) вредност носивости, исказана модулом 
деформабилности (контролисана опитом плочом према немачкој методи) износи 
EV2≥30MPa (модул стишљивости Ms≥25MPa). Наведени параметри носивости одговарају за 
услове доброг дренирања током градње и касније током експлотације. 
 

5.3 Хидрогеолошка својства терена 

Ниво подземне воде, изведеним истраживањима на предментом простору, није утврђен. Појава 
подземне воде је на око 3m. Процењује се да је ниво подземне воде повезан са котом нивоа 
Дунава са којим је у директној хидрауличној вези. 
 

5.4 Препоруке за обраду подтла  

На основу изведених радова може се закључити да је терен дуж предтне саобраћајнице 
хомогеног састава.  
 
Темељно тло је непогодно за градњу и има одређена ограничења у погледу погодности према 
геомеханичким карактеристикама. Оно што је неповољно јесте мека консистенција, осетљивост 
тла на деловање мразних процеса и природна влажност му је већа од оптималне. 
 
Пројектом се превиђа механичка стабилизација материјала (збијање) у подтлу. Збијање тла се 
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врши по претходно изравнатој површини терена. На површинама у којима се врши збијање и 
обрада подтла мора се осигурати адекватно одводњавање. При припреми подтла предметне 
саобраћајнице, збијеност подтла од земљаног ситнозрног (кохерентног) мора бити Sz=98% од 
максималне суве запреминске тежине, одређене стандардним Проктор-овим поступком. 
 
Захтевани модул деформабилности подтла након збијања добијена током градње 
(контролисана опитом плочом према немачкој методи) износи EV2≥30MPa (EV2/EV1≤2.3). 
Наведени параметри носивости одговарају за услове доброг дренирања током градње. 
 
Како постоји ризик од инфилтрације воде у дужем временском периоду, тако постоји ризик 
од опадања носивости у дужем временском периоду. Тада је неопходно извршити 
допунске радове на унапређену носивости (употреба геотекстилa - нетканог).   

5.5 Анализа решења са употребом геотекстила (нетканог) 

Узимајући у обзир горе наведено, као и због еколошког аспекта (смањења употребе шљунковитог 
материјала у постељици), пројектант се одлучио за примену геотекстилних материјала на 
контакту између земљаног трупа (подтло) и слоја од природно песковито шљунковитог агрегата и 
то: 
 
 Геотекстил (неткани) 
 
Применом геотекстила (нетканог) на контакту између подтла и слоја замењен постељице од 
природно песковито шљунковитог агрегата спречавамо продирање финих честица из глиновите 
подлоге у слој замењене постељице уз равномерно одводњавање и капиларно подизање воде. 
Такође део вертикалног оптерећења преноси на влакна геотекстила у хоризонталном смислу, па 
за резултат имамо смањења притиска на подлогу и повећање модула деформабилности на тако 
припремљеном слоју. Неткани геотекстил треба да испуни следећа механичка и хидрауличка 
својства: 
 
Табела 1: Геотекстил механичка и хидрауличка својства 

Својства  
Јединица 
мере 

Минимални 
захтеви 

Поступак 
за испитивање 

Механичка својства 
чврстоћа при затезању 
попречно /уздужно 

kN/m >15 EN ISO 10319 

деформација при кидању 
попречно /уздужно % >30 EN ISO 10319 

Отпорност на динамички пробој mm < 30 EN 918 

Отпорност на пробод (CBR) N >2500 EN ISO 12236 

Хидраулична својства 

Карактеристична величина пора mm 0.05 ≤ O90 < 0.5 EN ISO 12956 

коефицијент пропусности код 20kPa m/s >10 kkoh.mat E DIN 60 500-4 
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5.6 Захтеви за постељицу 

Постељица се пројектује на завршном слоју земљаног трупа (насипа), као посебан слој између 
земљаног трупа и коловозне конструкције. Два основна полазна захтева које овај завршни слој 
земљаних радова треба да испуни су: 
 
 обезбеђење добрих услова грађења самог слоја постељице и наредних слојева коловозне 

конструкције (краткорочни захтев) и 
 

 потребан  ниво  квалитета  и  трајно  механичко  функционисање  постељице током 
целокупног периода експлоатације сходно предвиђеном пројектном решењу (дугорочни 
захтев) 

 
Могућа решења израде слоја постељице (у складу са расположивм локалним материјалима) су 
следећа: 
 
 израда  постељице од природно шљунковито-песковитог агрегата 0/63mm из 

позајмишта 
 

5.7 Потребна дебљина постељице од песковитог шљунка 

За постељицу од природно шљунковито-песковитог агрегата из позајмишта са лабораторијском 
носивошћу од CBR≥40% на земљаном трупу Е=30MPa формиран је идеалан модел за прорачун 
итеративним поступком утврђена минимална потребна дебљина постељице, она којом се 
постижу идентични угиби површине који има еластични попупростор чија носивост исказана 
модулом деформабилности износи ЕV2≥60MPa. 
 

постељице од природно шљунковито-песковитог агрегата отпорног 
на метереолошке услове и на дробљење градилишним саобраћајем 
без примеса глиновитих честица 

dmin= 30 cm 
 

геотекстил (неткани) 

Земљани труп (насип) чија носивост је Е=30MPa 

 
Рачунска анализа дефлексије је спроведена на симулационом моделу - решењу за вишеслојни 
еластични систем на чијој површини делује оптрећење од 40 kN преко кружне површине радијуса 
15cm. Прорачун је спроведен рачунским програмом "BISAR" Shell лабораторије.  

 
Привремена (захтевана) вредност носивост на површини слоја замењене постељице од 
природно шљунковито-песковитог агрегата минималне дебљине dmin=30cm (преко 
нетканог геотекстила) након уграђивања, која уједно чини и критеријум за доказивање 
квалитета изведеног слоја је ЕV2≥70MPa, а однос ЕV2/ЕV1 ≤ 2.4. 
 
 
 
 



ИНГКОМ Лесковац 

 
 

   
__________________________________________________________________________________________   
  КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 
 

5.8 Експлоатациони услови 

За потребе димензионисања коловозне конструкције, осим сагледавања и оцене стања постојеће 
коловозне конструкције, неопходно је познавање и следећих екслопатационих услова: 
 
 очекивано саобраћајно оптерећење 
 климатски и хидролошки услови 
 

Саобраћајно оптерећење 

Пројектне претпоставке за прорачун саобраћајног оптерећења су следеће: 
 
 Анализа саобраћајног оптерећења и прогнозу саобраћаја у периоду од 20 година дата је на 

основу података добијених бројањем саобраћања меродавних возила (ГСП-а) који саобраћају 
предметном улицом. 
 

 Прорачун фактора еквиваленције урађен је у складу са SRPS U.C4.015 
 

 Меродавно теретно возило (ТТ3) је преузето из стандарда SRPS U.C4.010, уз искоришћеност 
корисне носивости од 80 % 
 

 За даљу анализу фактора еквивалнеције возила ГСП-а, усвајана је средња вредност између 
фактора еквиваленције за пуна и полупуна возила одговарајућег типа.  
 

 Расподела по смеровима: 50% - 50% 
 

Бројањем је обухваћена следећа структура саобраћајног тока: 
 
 путничка возила  
 Зглобни аутобус  
 Соло аутобус  
 Тешко теретно возило  
 
  Табела 2: Резултати бројања саобраћаја – 2019 година 

Год 
ПГДС 

ПА БУС - зглобни БУС - соло (ТТ3) 

2019 10178 87 82 48 
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На наредним табелама дато је следеће: 
 
 осовинско оптерећење меродавних возила  
 фактори еквиваленције (агресивност) меродавних возила 
 саобраћајно оптерећење исказано бројем стандардних осовина од 80 kN 
 
Табела 3: Фактори еквиваленције 

Возило 

Осовина 

Fe Fe mer 
Предња средња Задња 

Т
и
п 

Сила 
(kN) 

fe 
Т
и
п 

Сила 
(kN) 

fe 
Т
и
п 

Сила 
(kN) 

fe 

БУС 
соло 

полупун I 56.5 0.249    I 84.0 1.2155 1.4643 
2.00 

пун I 72.5 0.675    I 93.5 1.8659 2.5404 
БУС 
зглобн

и 

полупун I 66.5 0.477 I 74.5 0.752 I 55.5 0.2316 1.4612 
2.742 

пун I 79.0 0.951 I 91.0 1.674 I 87.0 1.3987 4.0238 

ТТ I 46.0 0.109    I 84.0 1.216 1.325 1.325 

Коришћене ознаке у табели за тип осовине су; I-једнострука   II-двострука   III-трострука 
 
 
У складу са напред изнетим подацима саобраћајно оптерећење (пројектни период од 20) износи: 

ЕСО20год = 1,846,550 ст.осовина од 80 kN 
 
За потребе прорачуна носивости коловозне конструкције Пројектант је за меродавно саобраћајно 
оптерећење на целој предметној деоници усвојио следеће: 
 
 за пројектни период од 20 година ЕСОмер_20год = 1.9 х 106 ст.осовина од 80 kN 
 
Овакво саобраћајно оптерећење спада у категорију средње саобраћајно оптерећење. 
 

5.9 Климатски и хидролошки услови 

Меродавне температуре ваздуха и асфалтних слојева 

За сагледавање климатских услова, искоришћени су подаци о средњим месечним 
температурама ваздуха града Смедерева и његове околине. На основу података о средњим 
месечним температурама ваздуха одређују се    меродавне годишње температуре ваздуха w-
МААТ и меродавне годишње температуре у асфалтним слојевима коловозне конструкције 
MAATeff по решењу Shell лабораторије: " SHELL PAVEMENT DESIGN MANUAL"-Лондон 1978, која 
даље служи за одређивање динамичких модула еластичности асфалтних слојева у коловозној 
конструкцији при структурној анализи прелиминарних решења. 
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Табела 4: Средње месечне температуре ваздуха - Смедерево 

Јан. Феб Март Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. 

-0.6 2.5 7.0 12.5 17.0 21.0 22.5 23.0 18.5 13.5 7.5 2.5 
 
Меродавна годишња температура ваздуха одређена по методи Shell лабораторије износи w-
МААТ=15.8C, а ефективна годишња температура асфалтних слојева је Тeff=23.5 C. 
 

Референтни индекс мраза 

Подаци о индексу мраза анализирани су на основу подата који су публиковани у Метереолошком 
годишњаку, Климатолошки подаци 1990-20151, који је издао Републички хидрометеоролошки 
завод. Усвојена вредност индекса мраза за метеоролошку станицу Смедерево за 20-то 
годишњи пројектни период износи 160оCxдана. 
 

6. ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

6.1 Избор начина оспособљавања коловоза за наредни експлоатациони период 

На основу урађених анализа,  дефинисање радова на поправци постојећег коловоза, заснива се 
на следећим потребама и захтевима: 
 

 да се уради систем за каналисано одводњавање (прикупљање) атмосферских вода, јер 
постојање и нормално функционисање система битно утиче на трајност коловозне 
конструкције  
 

 да се изврши корекција попречне и подужне равности коловозне површине 
 

 да се изврши појачање структуре коловоза у складу са механичким  карактеристикама слојева 
конструкције и постељице 
 

 да се обезбеди израда хабајућег слоја одговарајуће макротекстуре и отпорности на појаву 
колотрага 

 
Сходно томе, а на основу утврђеног стања коловозне конструкције усвојене су следеће стратегије 
рехабилитације/реконструкције постојеће коловозне конструкције:  
 
 тотална реконструкција која предвиђа рушење постојеће коловозне конструкције (до 

коте постељице) и изградњу нове коловозне кострукције  
 

 
1 Метереолошки годишњак, Климатолошки подаци 1990-2015, Република Србија-Републички 
хидрометеоролошки завод 
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Поред наведеног, у склопу рехабилитације пута потребно је пројектовати техничку меру, која има 
за ефекат смањење притиска на подлогу.  Разматрана техничка мера подразумева промену 
геосинтетичких материјала за унапређене носивости земљаног трупа (постељице) и то: 
 
 Неткани геотекстил (сепарација и филтрација) 
 

6.2 Методологија  

Димензионисање нове коловозне конструкције и прорачун трајности референтних носећих 
слојева, обављено је поређењем хоризонталне дилатације затезања у доњем влакну асфалтног 
слоја, добијене прорачуном вишеслојног еластичног система за случај коловозних конструкција 
за које важи претпоставка да су слојеви хомогени и изотропни у хоризонталном правцу у сваком 
слоју (програм "BISAR-Shell"), са дозвољеном вредности хоризонталне и вертикалне дилатације у 
складу са методом Shell-а2. 
 
Полазећи од: 
 
 резултата анализа деструктивног утицаја прогнозираног саобраћајног оптерећења исказаног 

укупним бројем еквивалентних стандардних осовина и њихове агресивности за сваку врсту 
примењеног материјала у појединим слојевима и постељици 
 

 референтних вредности фундаменталних механичких својстава (модул, замор) пројектованих 
материјала у сваком од слојева коловозне конструкције 
 

 референтних климарских параметара. 
 
Полазне претпоставке су: 
 
 Постељица је од природно шљунковито-песковитог агрегата 0/63mm дебљине d=30cm. 

Пројектована (трајна) вредност носивости изражена преко еластичног модула хомогеног 
полупростора је Е=60MPa. 
 

 Дебљине асфалтни слојева установљене су технолошким дебљинама асфалт бетона и 
битуменизираног носећег слоја. 

 

6.3 Носећи и хабајући слојеви од асфалтних мешавина 

Модули еластичности за нове слојеве од класичних мешавина дефинисани су за просечни састав 
асфалтне мешавине дефинисан стандардима, као и досадашњом инжењерском праксом а у 
складу са методом Shell лабораторије за меродавну температуру у асфалтном слоју од  23C и 
брзине кретања 50 km/h.  
 

 
2 Shell Pavement Design Manual, Shell International Petroleum Company Ltd, London, 1978. 
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Овим пројектом предвиђено је коришћење стандардног битумена BIT 50/70 у носећем слоју, 
односно полимер модификованог битумена PmB 45/80-65 у хабајућем слоју. У складу са SRPS 
EN 12591 карактеристике битумена су следеће: 
 

Pen (25 °C) = 60 ;                                             Tpk = 52 °C 
 
Током разастирања и уграђивања долази до пада пенетрације, као и током времена 
експлоатације (феномен остарелог битумена). Стога су за рачунање карактеристика мешавина 
коришћене карактеристике остарелог битумена: 
 

Pen (25 °C) = 39 ;                                            Tpk = 56.4 °C 
 
На основу горе приказаног модул крутости битумена износи Мb= 24.6 МPа. Вредности модула 
еластичности-крутости класичних асфалтних мешавина су приказане у следећој табели.  
 
 Табела 5: Учешће компоненти и модули еластичности асфалтних мешавина 

Мешавина 
Запреминско учешће компоненти 

у асфалтној мешавини 

Модул крутости 
мешавине 
(t=0,02s) 

Поасонов 
коефицијент 

АБ 11с Vb=12.7 %  Va=82.8%  Vv=4.5% 3500 MPa 0.35 

БНС 32сА Vb=8.3%  Va=85.6%     Vv=6.1% 5300 MPa 0.35 
 

6.4 Подлога од дробљеног каменог агрегата 

Приликом израде коловозне конструкције (флексибилне и круте) изводе се следећи невезани 
носећи слојеви: 
 
 Дробљени камени агрегат 0/63mm, d=25 cm (доњи носећи невезани слој) 
 Дробљени камени агрегат 0/31mm, d=20 cm (горњи носећи невезани слој) 

 
Модул еластичности/повратни модул подлоге од невезаног каменог материјала је функција врсте 
каменог материјала, дебљине слоја Hi и модула еластичности постељице Е0: 
 

Еи = 0.20 · Hi 0.45 ·Е0  и 2 < Еi / Еi+1 < 4 
 

Поасонов коефицијент =0.40 
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6.5 Прорачун дозвољене деформације материјала меродавних слојева на дејство 
поновљеног оптерећења 
 

Носећи слој од битуменизираног агрегата 

За носећи слој од битуменизираног агрегата (БНС) коришћен је закон замора по решењу SHELL 
лабораторије следеће параметре мечавине БНС 32сА и експлоатационе услове саобраћајног 
оптерећења: 
 
 Модул меродавног слоја  Е = 5300MPa 
 Саобраћајно оптерећење  ЕСОмер_20год = 1.9 х 106 ст.осовина од 80 kN 
 Запреминско учешће битумена у мешавини Vb = 8.3% 

 

 
Слика 1: Дијаграм замора БНС-a слоја према Shell-u 

 
па је дозвољена деформација у слоју БНС (према једначини за замор асфалтне мешавине по 
моделу SHELL лабораторије): 
 

доз =143 �� 
 

6.6 Дефинисање прелиминарног решења 

На основу урађених анализа дато је прелиминарно решење рехабилитације/реконструкције 
постојеће флексибилне  коловозне конструкције градске саобраћајнице, Карађорђеве улице у 
Смедереву. 
 
Нова флексибилна коловозна конструкција – тотална реконструкција 

Припремни радови 
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 Уклањање постојећих слојева коловозне конструкције до коте постељице (подтла) 
 припрема (збијањем) подтла  
 постављање нетканог геотекстила  
 замењена постељица од природно 

шљунковито-песковитог агрегата 0/63mm             dmin = 30 cm  
 

Израда нових слојева коловозне конструкције  

 слој од дробљеног камена 0/63mm           d = 25 cm 
 слој од дробљеног камена 0/31mm            d= 20 cm 
 битуменизирани носећи слој од  БНС 32сА (BiT 50/70)                                  d = 9 cm 
 хабајући слој од АБ11с (PmB 45/80-65)                           d = 4 cm 
 
 

6.7 Штетни утицај мраза на коловозну конструкцију 

Имајући у виду да је постељица од материја (природно шљунковито-песковитог агрегата) не 
осетљивог на штетно дејство мраза, неће се вршити провера коловозне конструкције на утицај 
наведеног параметра. 
 

7. АНАЛИЗА ПОНАШАЊА КОНСТРУКЦИЈЕ У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ 

За претпостављена решења извршена је напонско деформацијска анализа помоћу програма 
"BISAR-Shell". Основни критеријум за димензионисање je хоризонтална дилатација затезање у 
доњем влакну битуменом везаних слојева (бнс). Прекорачење бнс изазива пукотине у битуменом 
везаним слојевима. Нови асфалтни слојеви су параметризовани у складу са карактеристикама 
приказаним у тачки 6.3. Нова коловозна конструкција параметризована је у складу са 
карактеристикама приказаним у тачки 5.3. и 5.6. а у складу са прелиминарним решењима датим у 
тачки 6.6. Параметри вишеслојног еластичног система су следећи: 
 
 Табела 6: Параметри вишеслојног еластичног система 

Карађорђева улица – Смедерево 
Нова флексибилна коловозна конструкција  

d (cm) Слој E(MPa)  
4 АБ 11с 3500 0.35 

9 БНС 32сА 5300 0.35 

20 Дробљени невезани камени агрегат 0/31 mm                                390 0.40 

25 Дробљени невезани камени агрегат 0/63 mm                                160 0.40 

 Постељица од невезани песковитог шљунка 0/63mm 60 0.40 
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Прорачун је извршен за оптерећење од стандардне осовине од 80 kN које се преноси у 4 тачке, у 
складу са карактеристикама оптерећења стандардне осовине (два точка са оптерећењем од 20 kN 
сваки). Резултати прорачуна приказани су на сликама и у табели: 
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Слика 2: Прорачун напона и дилатација – оптерећење ст.осовине од 80kN 
Прорачуном напона и дилатација утврђена је дилатација затезања савијањем у доњем влакну 
битуменом везаним слојевима (БНС 32сА). Дилатација затезања на дну асфалтног слоја под 
утицајем половине стандардне осовине од 80 kN износи xx=134�strain, што одговара за 2.7x106 
прелаза стандардних осовина од 80 kN, за ниво поузданости од 95%.  
 
Из претходног следи да, имајући у виду пројектовано саобраћајно оптерећење од 1.9x106 
стандардних осовина од 80 kN, пројектована коловозна конструкција задовољава у 
погледу трајности (коректно димензионисана). 
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8. ПРОЈЕКТНО РЕШЕЊЕ 

Решење је засновано на експлоатационим условима, односно на резултатима анализа и 
прорачуна приказаним у претходним тачкама ове пројектне документације. На основу урађених 
анализа, дато је пројектно решење реконструкције постојеће флексибилне коловозне 
конструкције градске саобраћајнице, Карађорђеве улице у Смедереву и то: 
 

Нова флексибилна коловозна конструкција – тотална реконтрукција  

Припремни радови 

 Уклањање постојећих слојева коловозне конструкције до коте постељице (подтла) 
 припрема (збијањем) подтла (EV2≥30MPa, EV2/EV1≤2.3)     
 постављање нетканог геотекстила  
 замењена постељица од природно 

шљунковито-песковитог агрегата 0/63mm (EV2≥70MPa, EV2/EV1≤2.5)        dmin = 30 cm  
 

Израда нових слојева коловозне конструкције  

 слој од дробљеног камена 0/63mm (EV2≥130MPa, EV2/EV1≤2.4)                 d = 25 cm 
 слој од дробљеног камена 0/31mm (EV2≥170MPa, EV2/EV1≤2.4)        d= 20 cm 
 битуменизирани носећи слој од  БНС 32сА (BiT 50/70)                                  d = 9 cm 
 хабајући слој од АБ11с (PmB 45/80-65)                           d = 4 cm 
 
 

Нова коловозна конструкција тротоара 

Припремни радови 

 Уклањање (рушењем) слојева постојећег тротоара         
 припрема (збијањем) подтла (EV2≥30MPa, EV2/EV1≤2.3)     
 
Израда нових слојева коловозне конструкције  

 слој од дробљеног камена 0/63mm (EV2≥60MPa, EV2/EV1≤2.4)               d= 20 cm 
 слој од дробљеног камена 0/31mm (EV2≥90MPa, EV2/EV1≤2.4)               d= 15 cm 
 подлога од дробљеног песка (2/5 mm)                          d= 3-4 cm 
 застор од бетонских (бехатон) елемената            d= 6 cm 
 
 
 
Напомена 1: Пројектним решењем се предвиђа постављање Геотекстила (нетканог) на контакту 
између глиновитог подтла и постељице од природно шљунковито-песковитог агрегата 0/63mm. 
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__________________________________________________________________________________________   
  КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 
 

9. ЗАКЉУЧАК  

Предмет техничке документације је димензионисање коловозне конструкције Карађорђеве улице 
у Смедереву, у постојећим габаритима и оспособљавање постојеће коловозне конструкције за 
наредни експлоатациони период од 20 година, а све према Пројектном задатку.  
 
Планираном рехабилитацијом/реконструкцијом Карађорђеве улице обухваћена је целокупна 
траса предметне саобраћајнице од раскрснице са Кнез Михаиловом улицом до раскрснице са 
Улицом деспота Ђурђа. 
 
Поред планиране реконструкције постојеће коловозне конструкције, планирана је и 
реконструкција постојеће канализационе и водоводне инфраструктуре. У складу са пројектним 
задатком, а за потребе израде техничке документације, Путинвест д.о.о. извршино је потребне 
теренске радове, а добијени  резултати приказани су у оквиру ове документације. 
 
На основу урађених анализа, раскрснице, дефинисање радова на постојећој коловозној 
конструкцији,  заснива се на  следећим потребама и захтевима: 
 
 да се уради изградња новопројектованих елемената система за фекалну и кишну 

канализацију 
 

 да се изврши појачање структуре коловоза у складу са механичким  карактеристикама слојева 
конструкције и постељице 
 

 да се обезбеди израда хабајућег слоја одговарајуће макротекстуре и отпорности на појаву 
колотрага 

 
Сходно томе, а на основу утврђеног стања коловозне конструкције усвојене су следеће 
стратегије рехабилитације/реконструкције постојеће коловозне конструкције:  
 
 тотална реконструкција која предвиђа рушење постојеће коловозне конструкције (до коте 

постељице) и изградњу нове коловозне кострукције  
 

Све позиције потребно је урадити према приложеним техничким условима на крају текста. 
                                                                      

            У Лесковцу, 2024. год. 
                               ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 

                                                                 
                                                                  __________________________________ 
                                                                       Ненад Цветковић, дипл.грађ.инж 
                                                                               лиценца бр. 315 6937 04                                    
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1.5.3. ПРИЛОГ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
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ПРИЛОГ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
 

1. УВОД 
 

Пројекат заштите на раду урађен је на основу Закона о безбедности и здрављу на раду 
("Службени гласник РС" бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон). Овим пројектом обухваћени 
су следећи радови на изградњи путева: 
 - Израда доњег и горњег строја путева 

Циљ израде пројекта је да се предвиде и примене мере заштите на раду у циљу 
спречавања опасности које се могу јавити у току изградње и експлоатације објекта. 

За овај пројекат, поред горе наведеног Закона о заштити на раду, коришћен је и Правилник 
о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Службени гласник РС" бр. 53/1997). 
 

2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАНИЦЕ ГРАДИЛИШТА ПРЕМА ОКОЛИНИ 
 

Градилиште се неће ограђивати градилишном оградом јер је велико по површини и 
разуђено, изузев простора намењеног за магацински простор. Око отвореног магацинског простора 
поставити жичану или пуну ограду висине 1,80 m са капијом ширине 4,0 m за кретање моторних 
возила и посебна улазна врата за раднике, ширине 1,0 m. Физичко обезбеђење имовине спровести  
позорничким типом преко службе безбедности. 
 

3. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА 
 

Одговорна лица на градилишту (шеф градилишта и пословођа) организоваће ток кретања 
возила и грађевинских машина за време док иста обављају задатке на извођењу радова. 

За безбедно одвијање јавног саобраћаја у току извођења радова на путу шеф градилишта 
се мора придржавати прописа о безбедности јавног саобраћаја, тј. поставиће одговарајуће 
саобраћајну сигнализацију. 
 

4. ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА, ПРОСТОРА И НАЧИНА РАЗМЕШТАЊА И УСКЛАДИШТЕЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

 
Материјал који се уграђује допрема се на место уграђивања и то: 
- Песак и шљунак са депоније на место грађења; 
- Арматуру и други вреднији материјал сместити у магацински простор до уграђивања; 

 - Цемент ће се слагати у магацин у стокове макс. висине до 1,5 m; 
 - Асфалт са асфалтне базе биће директно вожен на место уграђивања; 
 - Потребну грађу сложити у магацински простор; 

- Експлозив се мора сместити у посебан магацин, посебно обезбеђен и удаљен од насеља 
и градилишта према пропису. 
 
 
 

5. НАЧИН ТРАНСПОРТОВАЊА, УТОВАРАЊА И ДЕПОНОВАЊА РАЗНИХ 
ВРСТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТЕШКИХ ПРЕДМЕТА 
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Транспорт грађевинског материјала до градилишта обавиће се камионима. Возила се 

оптерећују теретом у границама дозвољене носивости уписане у саобраћајну књижицу. 
Утовар и истовар терета изводи се ручно или дизалицом у зависности од тежине терета 

под надзором возача. Код утовара растреситих материјала треба обратити пажњу на правилан 
распоред терета по каросерији камиона о чему се стара возач камиона. 

Странице сандука на теретном возилу истовремено отварају и затварају два радника. У 
јавном саобраћају, возила се крећу према важећим прописима о безбедности саобраћаја. 
 

6. НАЧИН РАДА НА МЕСТИМА ГДЕ СЕ ПОЈАВЉУЈУ ШТЕТНИ ГАСОВИ, 
ПРАШИНА, ОДНОСНО ГДЕ МОЖЕ НАСТАТИ ВАТРА И ДРУГО 

 
На радним местима где се појављује велика запрашеност поливаће се водом, а при раду са 

цементом користиће се аспиратори. На местима где може доћи до пожара биће постављени 
противпожарни апарати и опрема. 
 

7. УРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПОГОН И ОСВЕТЉЕЊЕ  
НА ПОЈЕДИНИМ МЕСТИМА НА ГРАДИЛИШТУ 

 
Уређење електричних инсталација на градилишту се не предвиђа. На градилишту радови 

ће се одвијати само у дневној смени, те за извођење радова није потребно никакво вештачко 
осветљење. 

 
8. СМЕШТАЈ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА И ПОСТРОЈЕЊА 

 НА ПОЈЕДИНИМ МЕСТИМА 
 

По истеку радног времена машине ће се паркирати у кругу магацинског простора, а на 
траси ван профила на којем се одвија јавни саобраћај, уз постављање одговарајуће сигнализације. 
 

9. ОДРЕЂИВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА НА КОЈИМА ПОСТОЈИ ПОВЕЋАНА ОПАСНОСТ ПО 
ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ РАДНИКА, 

КАО И ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ПОТРЕБНИХ ЛИЧНИХ СРЕДСТАВА, 
ОДНОСНО ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ 

 
Угрожена радна места предвиђена су Правилником о заштити на раду, а то су: 

 - возачи моторних возила 
 - руководиоци грађевинских машина 
 - радници запослени на уграђивању асфалтне масе. 
 Сва радна места су подвргнута периодичном прегледу једанпут у дванаест месеци, а по 
потреби и више пута. 

Лична заштита средстава ових радника, количина ових средстава и опрема за личну 
заштиту на градилишту обезбедиће се према Правилнику о заштити на раду у коме је предвиђен и 
рок трајања за свако од ових средстава. 
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10.  МЕРЕ И СРЕДСТВА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ НА ГРАДИЛИШТУ 
 

       Сви радници на градилишту дужни су да у обављању својих послова поступају тако да је 
искључена могућност настанка пожара. На плацу магацинског простора поставиће се 
противпожарни апарати. Врста противпожарних апарата и опреме: (С6 и С9 суви прах) сандук са 
песком, буре са водом, чакља, крамп и лопата. 
       Апарати за гашење пожара морају бити видно обележени и у свако доба приступачни за 
случај брзе интервенције. 
 

11.  ИЗГРАДЊА, УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ 
 ЧВОРОВА НА ГРАДИЛИШТУ 

 
       Барака за пресвлачење радника и пољски WC биће урађени на градилишту на месту 
одређеном према шеми градилишта. 
       Одржавање чистоће и хигијене на градилишту обезбеђује се људством из састава 
градилишта као и одговарајућим санитетским материјалом. 
 

12. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРВЕ ПОМОЋИ НА ГРАДИЛИШТУ 
 

Прву помоћ повређенима на градилишту указују радници запослени на градилишту који су 
завршили курс за пружање прве помоћи. На градилишту има кутија за пружање прве помоћи 
снабдевена санитетским материјалом. Кутија за пружање прве помоћи поставиће се у канцеларији 
на градилишту. 
       Градилиште је дужно да у случају повреде на раду обавести референта заштите на раду и 
да попуни пријаву о несрећи на послу. На истакнутом месту уписати следеће телефоне: 
 - најближе здравствене станице 
 - станице милиције 
 - референта заштите на раду 
 - инспекције рада. 

Свака тешка повреда на раду мора се пријавити инспекцији рада у року од 24 сата. 
 

13. ДРУГЕ НЕОПХОДНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ЛИЦА НА РАДУ 
 
Пре почетка радова морају се утврдити положаји свих подземних инсталација и предузети 

одговарајуће мере како не би дошло до њиховог оштећења. Ако се при извођењу радова наиђе на 
подземне инсталације које нису раније обезбеђене, рад се мора обуставити и тек када се обезбеди 
надзор стручног лица из организације којој припадају ове инсталације радови се могу наставити. 

 
 

14. РАДНА МЕСТА И ПРОСТОРИ СА ПОВЕЋАНОМ ОПАСНОШЋУ,  
ОДНОСНО УСЛОВИМА РАДА 

 
Планираном организацијом и технологијом рада на градилишту утврдиће се радна места и 

простори са повећаном опасношћу, односно условима рада, као што су: 
 - радни простор дизалице 



 ИНГКОМ Лесковац 
  

ПРИЛОГ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ   

 - радно место руковаоца дизалице 
 - радна места електричара градилишта 
 - радна места руковаоца грађевинских машина 
 - и остала радна места, послови и простори који су утврђени Правилником о заштити на 
раду. 

Обележавање опасних радних места и простора извршиће се постављањем 
упозоравајућих натписа и ознака према врсти опасности. 

Обезбеђење радних места и простора са посебним условима рада извршиће се израдом 
заштитних ограда, постављањем штитника на ротирајуће делове, заштитне скеле за радове на 
висини постављањем заштитних надстрешница где постоји могућност пада предмета са висине и 
друго. 

Поред примене могућих мера заштите на прописан начин, обавеза је сваког лица које 
непосредно ради, руководи послом, врши надзор и слично да поштује упозорења и правилно 
употребљава средства личне заштите. 

У циљу потпуније заштите од механичких повреда на радном месту морају се предузети 
следеће мере: 

 Дизалице које раде на градилишту морају бити потпуно исправне и да им сигурносни 
уређаји правилно функционишу. 

 Рад са дизалицама може бити поверен само стручно обученим радницима који су 
здравствено способни за рад на руковању дизалицом. 

 Свака дизалица мора се технички одржавати и прегледати према важећим прописима. 
 
 Радни простори дизалица морају бити обележени видним натписима: 
 
 - ЗАБРАЊЕН ПРИСТУП НЕОВЛАШЋЕНИМ ЛИЦИМА   
 - ЗАБРАЊЕН ПРИСТУП И СТАЈАЊЕ ИСПОД ВИСЕЋЕГ ТЕРЕТА. 
 

 Сви сигурносни уређаји на дизалици морају бити исправни, а њихову исправност дизаличар 
мора свакодневно контролисати. 

 Пре почетка рада дизалице дизаличар је дужан да упозори околину звучним сигналом и да 
сачека да сви радници иза|у из опасне зоне дизаwа и спуштања терета. 

 На пословима са пнеуматским алатом долази до прекомерне буке и вибрација и радник 
који ради на тим пословима мора бити упознат са задатком и начином сигурног 
постављања гуменог црева и правилним причвршћивањем њихових крајева, осигурањем 
спојева, односно стезањем крајева црева са компроминираним ваздухом мора се извршити 
обвојницама, а не челичном жицом. 

 
15. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ГРАДИЛИШТУ 

 
Радно место електричара градилишта на пословима инсталисања и одржавања 

електричних инсталација обухвата посебне мере старања тако да све инсталације буду технички 
исправне и да су прикључене на систем заштитног уземљења. 

Електричне инсталације на градилишту морају бити постављене ван дохвата руку, или 
укопане у земљи. Разводни органи и остали електрични уређаји морају имати браву и увек да буду 
закључани. На њима морају бити истакнути натписи упозорења и забране приступа. У току рада на 
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електричним инсталацијама и уређајима електричар мора употребљавати електрично изолациони 
материјал, алат и прибор за рад. 
 

СВАКИ РАД ПОД ЕЛЕКТРИЧНИМ НАПОНОМ ЈЕ ЗАБРАЊЕН. 
 Послове руковаца грађевинским машинама могу се поверити само квалификованим 

радницима одговарајуће струке. 
 Контакт кључеви и други механизми за покретање машина морају бити закључани, односно 

блокирани тако да их неовлашћена лица не могу ставити у погон. 
 

16. ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА 
 

За обављање делатности на водоводној мрежи, зависно од врсте и природе посла, 
опасности, штетности радних услова и других релевантних елемената, треба да се обезбеде 
следећа средства личне заштитне опреме: 
 

16.1. за заштиту главе 
- шлем (рударски, односно грађевински) 
- штитник за очи и лице 
- штитник за очи 
- наочари са провидним стаклом и бочном заштитом 
- наочари са провидним триплекс - стаклом и непропусним оквиром 

 
16.2. за заштиту слуха 

- ушни чеп за заштиту слуха од буке јачине до 85 dB 
- ушни штитник за заштиту слуха од буке јачине до 105 dB 

16.3. за заштиту органа за дисање 
- респиратор за заштиту органа за дисање од грубе, неагресивне и неотровне 

прашине 
- респиратор за заштиту органа за дисање од штетних пара, у мањим количинама 
- цевна маска 
- цевна маска са капуљачом или шлемом 
- апарати са кисеоником или компримованим ваздухом (изолациони апарати) 

 
16.4. за заштиту руку 

- кожне рукавице (обичне) 
- кожне рукавице са челичним закивцима или плочицама 
- постављене кожне рукавице, за рад при тем. до +5C 
- рукавице од природне или синтетичке гуме, разних дужина 

 
16.5. за заштиту ногу 

- кожна коленица 
- потколеница од коже или чврстог платна, постављена филцом са унутрашње стране 

  
16.6. за заштиту ручног зглоба и рамена 

- кожни штитник за ручни зглоб 
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- кожни штитник за раме 
 

16.7. за заштиту од влаге и хладноће 
- простирка од коже или другог изолационог материјала 

 
16.8. за заштиту од пада у колекторима и сл. 

- опасач (са или без упртача), са најмање једном "Д" кариком 
- ужад од јуте или маниле, са карабињерима на крајевима (дужине према потреби) 
 

16.9. за заштиту од удара електричне струје 
- електроизолациона обућа (каљаче и сл.) 
- рукавице од електроизолационог материјала (рукавице за електричаре: 1 класе - 

за рад у постројењима или са уређајима напона до 650 В; 2 класе - за рад у 
постројењима или са уређајима напона преко 650 В) 

- електроизолациона простирка 
- електроизолационо постоље 
- електроизолациона ручица за ножасте ("Н") осигураче 
- електроизолациона клешта 
- електроизолациона мотка 
- ужад за уземљење и кратко спајање 
- друга потребна опрема     

 
 
 
                                                                             ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 
    

                                                                            
                                                                   ___________________________________ 
                                                                        Ненад Цветковић, дипл.грађ.инж 
                                                                                лиценца бр. 315 6937 04 
 



1.6.  НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 
 

1.6.1. Аналитички елементи осовине - AXIS 

1.6.2. Листинг координата осовинских тачака 

1.6.3. Доказница количина радова – графичка постојеће 

1.6.4. Доказница количина радова – графичка новопројектована 

1.6.5. Доказница количина радова - нумеричка 

1.6.6. Предмер и предрачун радова 

  



 



 

 

 



Listing koordinata osovinskih taèaka trase Karadjordjeva
       1    0+000.00  7493734.01  4946646.51   74.61
       2    0+015.57  7493749.58  4946646.59   74.57
       3    0+024.14  7493758.15  4946646.47   74.65
       4    0+035.68  7493769.69  4946646.15   74.65
       5    0+043.96  7493777.96  4946645.91   74.64
       6    0+060.29  7493794.28  4946645.45   74.61
       7    0+071.66  7493805.65  4946645.13   74.54
       8    0+082.52  7493816.51  4946644.82   74.56
       9    0+103.34  7493837.32  4946644.23   74.50
      10    0+116.87  7493850.85  4946643.85   74.44
      11    0+138.87  7493872.83  4946643.23   74.32
      12    0+150.27  7493884.23  4946642.90   74.24
      13    0+161.59  7493895.54  4946642.58   74.21
      14    0+178.92  7493912.87  4946642.09   74.14
      15    0+189.66  7493923.61  4946641.79   74.09
      16    0+205.20  7493939.14  4946641.49   74.01
      17    0+220.43  7493954.37  4946641.25   73.94
      18    0+238.56  7493972.50  4946640.97   73.82
      19    0+253.61  7493987.55  4946640.90   73.74
      20    0+273.60  7494007.53  4946640.83   73.68
      21    0+289.85  7494023.78  4946640.77   73.55
      22    0+299.07  7494033.00  4946640.74   73.51
      23    0+316.45  7494050.39  4946640.68   73.31
      24    0+320.78  7494054.72  4946640.69   73.35
      25    0+335.64  7494069.58  4946640.72   73.27
      26    0+355.02  7494088.95  4946640.75   73.25
      27    0+367.37  7494101.31  4946640.77   73.22
      28    0+383.39  7494117.33  4946640.79   73.22
      29    0+403.37  7494137.31  4946640.82   73.38
      30    0+418.40  7494152.34  4946640.85   73.40
      31    0+430.47  7494164.41  4946640.87   73.40
      32    0+441.86  7494175.80  4946640.88   73.41
      33    0+453.37  7494187.31  4946640.90   73.36
      34    0+464.84  7494198.78  4946640.92   73.39
      35    0+475.00  7494208.94  4946640.94   73.47
      36    0+491.58  7494225.52  4946640.96   73.49
      37    0+504.67  7494238.61  4946640.99   73.53
      38    0+517.97  7494251.91  4946641.01   73.57
      39    0+532.52  7494266.46  4946641.03   73.59
      40    0+552.61  7494286.54  4946641.06   73.64
      41    0+567.44  7494301.38  4946641.09   73.66
      42    0+575.31  7494309.25  4946641.10   73.68
      43    0+588.57  7494322.50  4946641.12   73.72
      44    0+601.31  7494335.25  4946641.14   73.74
      45    0+618.79  7494352.73  4946641.17   73.72
      46    0+634.48  7494368.42  4946641.19   73.73
      47    0+648.12  7494382.06  4946641.21   73.76
      48    0+661.09  7494395.03  4946641.21   73.80
      49    0+670.50  7494404.43  4946640.91   73.78



      50    0+680.35  7494414.27  4946640.44   73.86
      51    0+693.73  7494427.65  4946640.33   73.92
      52    0+708.76  7494442.68  4946640.33   73.95
      53    0+728.88  7494462.80  4946640.34   74.02
      54    0+744.90  7494478.82  4946640.34   74.14
      55    0+752.49  7494486.41  4946640.35   74.18
      56    0+759.99  7494493.91  4946640.35   74.21
      57    0+767.49  7494501.41  4946640.29   74.25
      58    0+788.87  7494522.79  4946640.36   74.41
      59    0+799.58  7494533.50  4946640.36   74.49
      60    0+820.16  7494554.07  4946639.77   74.65
      61    0+834.56  7494568.46  4946639.28   74.72
      62    0+848.57  7494582.46  4946638.69   74.81
      63    0+861.73  7494595.61  4946638.14   74.88
      64    0+873.69  7494607.56  4946637.60   74.96
      65    0+887.34  7494621.18  4946636.83   75.03
      66    0+901.67  7494635.49  4946635.97   75.10
      67    0+917.56  7494651.35  4946635.02   75.17
      68    0+939.47  7494673.22  4946633.70   75.26
      69    0+952.82  7494686.55  4946632.90   75.35
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ПОЗИЦИЈА ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ) ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕД.ЦЕНА ИЗНОС
1 2 3 4 5 6

1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

1.1 Обележавање трасе и објеката.
Позицијом је обухваћено oбележавање трасе и објеката, сва геодетска 
мерења, тј. преношење података са пројекта на терен и обратно, 
обнављање, осигурање и одржавање обележених ознака на терену за све 
време грађења, односно до предаје радова Инвеститору и сви трошкови 
преузимања података од РГЗ-а.

м2 26756,00 10,00 267.560,00
1.2 Рушење ивичњака.

Машинско рушење постојећих ивичњака са подлогом од бетона заједно 
са утоваром и транспортом на депонију до 5км.    
Обрачун по м порушеног ивичњака. Рушење старих ивичнјака + 
привремено уклањање нових ивичњака (1692+241+368=2301)

м 2301,00 500,00 1.150.500,00
1.3 Рушење бетонске ригола.

Машинско рушење постојећ бетонске каналете са подлогом од бетона 
заједно са утоваром и транспортом на депонију до 5км.    
Обрачун по м бетонске каналете.

м 201,00 500,00 100.500,00
1.4 Машинско рушење коловозне конструкције.

Машинско рушење постојеће коловозне конструкције дебљине д=90цм, са 
утоваром и транспортом материјала на депонију до 5км.
Обрачун по м2 порушеног класифицираног материјала са транспортом на 
депонију до 5км.

м2 8660,00 1.600,00 13.856.000,00
1.5 Машинско рушење тротоара - асфалт.

Рушење постојећих пешачких површина дебљине конструкције д=30цм, 
са утоваром и транспортом материјала на депонију на даљину до 5км.
Обрачун се врши по м2 порушеног класифицираног материјала. м2 6166,00 400,00 2.466.400,00

1.6 Машинско рушење тротоара - бехатон.
Рушење постојећих пешачких површина дебљине конструкције д=30цм, 
са утоваром и транспортом материјала на депонију на даљину до 5км.
Обрачун се врши по м2 порушеног класифицираног материјала.

м2 2172,00 400,00 868.800,00
1.7 Машинско рушење коловозне конструкције - паркинг.

Машинско рушење постојеће коловозне конструкције дебљине д=50цм, са 
утоваром и транспортом материјала на депонију до 5км.
Обрачун по м2 порушеног класифицираног материјала са транспортом на 
депонију до 5км. м2 3562,00 800,00 2.849.600,00

1.8 Стругање коловоза.
Профилисање постојећег коловоза од асфалта дебљине д=11цм 
(фрезовање, стругање, чишћење, прскање и припрема за надоградњу), 
утовар и транспорт исфрезованог материјала на депонију удаљености до 
5км. Обрачун по м3. м3 220,00 2.000,00 440.000,00

1.9 Уклањање дрвећа чији је пречник стабла д≥10цм.
Позицијом је обухваћено сечење дрвећа чије дебљина стабла прелази 
10цм, извлачење корења и уклањање штетног материјала који је остао 
при сечи, са утоваром и транспортом на градску депонију и све остале 
радове који су потребни за припрему површине.  
Мерење и обрачун је по ком посеченог стабла.                                        
Обрађено кроз пројекат спољног уређења. ком 0,00 5.000,00 0,00

1.10 Пресађивање дрвећа чији је пречник стабла д≤10цм.
Пресађивање дрвећа на другу локацији у оквиру парковске површине где 
дрвеће неће бити угрожено планираним грађевинским радовима.  
Обрађено кроз пројекат спољног уређења.

ком 0,00 20.000,00 0,00
1.11 Садња новог дрвећа.

Позицијом је обухваћена садња новог дрвећа на локације дефинисане у 
пројекту и све остале радове који су потребни за припрему површине.  
Мерење и обрачун је по ком новог стабла.                                    Обрађено 
кроз пројекат спољног уређења.

ком 0,00 35.000,00 0,00
1.12 Линијско сечење ивице асфалта.

Правилно одсецање ивица асфалта и бетона непосредно пре 
асфалтирања и бетонирања, дијамантном тестером за сечење асфалта и 
бетона до дубине од 5цм, са утоваром и транспортом шута на градску 
депонију. Мерење и обрачун је по м реза. м 90,00 250,00 22.500,00

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

1/1 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ

КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ У СМЕДЕРЕВУ



1.13 Уклапање пројектованих саобраћајних површина са постојећим стањем.
Позиција подразумева ситуационо и нивелационо уклапање предметне 
саобраћајнице са свим околним већ изведеним садржајима 
(саобраћајнице, пешачке стазе, бициклистичке стазе, зидови, ограде).
Позицијом је обухваћено: припремни радови, уградња потребног 
материјала, превоз скинутог материјала на градску депонију. Мерење и 
обрачун је по м2. м2 400,00 2.000,00 800.000,00

1.14 Рушење сливника.
Рушење постојећих  сливника са одвозом материјала на депонију.      
Обрачун се врши по ком порушеног шахта.

ком 49,00 7.000,00 343.000,00
1.15 Нивелисање поклопаца.

Нивелисање постојећих поклопаца шахтова ради уклапања у 
новопројектоване коте.      
Обрачун се врши по ком. 

ком 90,00 8.000,00 720.000,00
1.16 Утврђивање положаја подземних инсталација пре почетка извођења 

радова.
Позицијом су обухваћени сви трошкови на обезбеђењу ажурног катастра 
подземних инсталација за предметну локацију од стране РГЗ-а  и 
достављању истог надзорном органу пре отпочињања радова, сви 
трошкови на прибављању података о положају постојећих инсталација од 
ЈКП-а и других предузећа, испитивање локације помоћу одговарајућих 
детектора, "шлицовање" попречних профила ручним ископом рова дубине 
1,0-2,5 м са утоваром и превозом на општинску депонију, и сарадња са 
надлежним комуналним и другим предузећима у циљу благовремено 
предузимања мера заштите.  Мерење и обрачун је паушално.

м3 50,00 1.000,00 50.000,00
 23.934.860,00

ПОЗИЦИЈА ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ) ЈЕД.МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕД.ЦЕНА ИЗНОС
1 2 3 4 5 6

2. ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)

2.1 Ископ.
Ископ земљаног материјала III и IV категорије у широком откопу 
променљиве ширине до потребне дубине са транспортом до 5км или до 
места уградње. Рад подразумева 95% машинског и 5% ручног рада. 
Обрачун по 1м3.

м3 6206,00 500,00 3.103.000,00
2.2 Скидање хумуса и неподесног површинског слоја.

Машинско скидање хумусног слоја дебљине д=30цм са одлагањем на 
страну. 
Обрачун по 1м3.
Обрађено кроз пројекат спољног уређења. м3 0,00 150,00 0,00

2.3 Хумузирање.
Хумузирање зелених површине дебљине дмин=30цм. Позиција обухвата 
набавку материјала, транспорт и уградњу и редовно заливање, 
прихрањивање и кошење травњака до предаје крајњем кориснику.
Мерење и обрачун је по м2 хумузиране и затрављене површине.
Обрачун по 1м2 заједно са транспортом.                                                     
Обрађено кроз пројекат спољног уређења.

м2 0,00 300,00 0,00
2.4 Замењена постељица                                                                                        

Замењена постељица од природно шљунковито-песковитог агрегата 
0/63mm. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване 
коте и ваљање.                                                                                            
Обрачун по 1м3 готовог слоја. м3 3342,00 2.000,00 6.684.000,00

2.5 Уређење темељног тла (подтло).
Обрада и набијање подтла у земљаним материјалима III и IV категорије. 
Према ситуацији и попречним профилима има:

м2 11049,00 70,00 773.430,00
2.6 Обрада постељице.

Обрада, планирање и набијање постељице у земљаним материјалима III 
и IV категорије (нове коловозне конструкције) заједно са набавком 
материјала, допремом до места  уградње, планирањем, набијањем-
ваљањем до потребне збијености. Рад подразумева 95% машинског и 5% 
ручног рада на планирању.Обрачун по 1м2.                                                     

м2 19313,00 120,00 2.317.560,00
2.7 Уградња геотекстила                                                                                 

Набавка, транспорт и уградња сепарационог геотекстила (нетканог) у 
свему према детаљу из пројекта.  Обрачун по 1m2.  

м2 14388,00 220,00 3.165.360,00
 16.043.350,00
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3. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)

3.1 Носећи слој од ДКА 0/63мм.
Израда тампонског слоја од дробљеног каменог материјала крупноће 
0/63мм д=20цм (тротоар), са набавком материјала, допремом до места 
уградње и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на 
пројектоване коте и ваљање. (F тротоар сит. * 0.20 * 1,2 ; 8915м2 * 0.20м * 
1,2 = 2140m3)                                                                                             
Обрачун по 1м3 готовог слоја. м3 2.140,00 2.800,00 5.992.000,00

3.2 Носећи слој од ДКА 0/31.5мм.
Израда доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 
0/31,5мм д=15цм (тротоар), са набавком материјала, допремом на 
градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање 
на пројектоване коте и ваљање. (F тротоар сит. * 0,15 ; 8915м2 * 0,15м  = 
1337m3)                                                                                                       
Обрачун по 1м3 готовог слоја. м3 1.337,00 3.000,00 4.011.000,00

3.3 Носећи слој од ДКА 0/63мм.
Израда тампонског слоја од дробљеног каменог материјала крупноће 
0/63мм д=25цм (коловоз + паркинг), са набавком материјала, допремом 
до места уградње и уградњом. Уградња подразумева разастирање, 
планирање на пројектоване коте и ваљање. (F коловоз ПП + F паркинг 
сит. * 0,25 * 1,1 ; 2442м3 + 2347м2 * 0,25м * 1,1 = 2442m3 + 645m3  = 
3087m3)                                                                                                     
Обрачун по 1м3 готовог слоја.

м3 3087,00 2.800,00 8.643.600,00
3.4 Носећи слој од ДКА 0/31.5мм.

Израда доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 
0/31,5мм д=20цм (коловоз + паркинг), са набавком материјала, допремом 
на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, 
планирање на пројектоване коте и ваљање. (F коловоз ПП + F паркинг 
сит. * 0,2 * 1,1 ; 1932м3 + 2347м2 * 0,20м * 1,1 = 1932м3 + 516м3 = 
2448м3)                                                                                                     
Обрачун по 1м3 готовог слоја.

м3 2448,00 3.000,00 7.344.000,00
3.5 Битуменизирани носећи слој БНС 32сА.

Израда битуменизираног носећег слоја БНС 22сА д=9цм (на паркинзима) 
заједно са набавком свих потребних материјала, справљањем мешавине, 
транспортом до места уградње, разастирањем, планирањем на 
пројектоване коте и ваљањем. 
Обрачун се врши по 1м2 у збијеном стању.

м2 2347,00 1.800,00 4.224.600,00
3.6 Битуменизирани носећи слој БНС 32сА.

Израда битуменизираног носећег слоја БНС 22сА д=9цм (на коловозу) 
заједно са набавком свих потребних материјала, справљањем мешавине, 
транспортом до места уградње, разастирањем, планирањем на 
пројектоване коте и ваљањем. 
Обрачун се врши по 1м2 у збијеном стању.

м2 9651,00 1.800,00 17.371.800,00
3.7 Хабајући слој ад асфалт бетона АБ11с.

Израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ11с дебљине д=4цм (на 
паркинзима) заједно са набавком свих потребних материјала, 
справљањем мешавине, транспортом до места уградње, разастирањем, 
планирањем на пројектоване коте и ваљањем. 
Обрачун се врши по 1м2. м2 2347,00 1.200,00 2.816.400,00

3.8 Хабајући слој ад асфалт бетона АБ11с.
Израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ11с дебљине д=4цм (на 
коловозу) заједно са набавком свих потребних материјала, справљањем 
мешавине, транспортом до места уградње, разастирањем, планирањем 
на пројектоване коте и ваљањем. 
Обрачун се врши по 1м2. м2 9651,00 1.200,00 11.581.200,00

3.9 Завршни слој на тротоарима од бехатона.
Израда завршног слоја на тротоарима од монтажних бетонских 
елемената типа "Бехатон" д=6цм на слоју песка д=3цм. Боја и димензија 
по налогу Инвеститора.

м2 8915,00 3.200,00 28.528.000,00
3.10 Ивичњаци.

Набавка и постављање бетонских ивичњака на подлози од бетона МБ-20 
у свему према датом детаљу у пројекту.    
Обрачун по 1м’ уграђеног ивичњака.

 - ивичњаци 18/24 h=12цм м 378,00 2.100,00 793.800,00
 - бетонски ригол м 80,00 2.500,00 200.000,00
 - ивичњаци 18/24 h=0цм м 136,00 2.100,00 285.600,00
 - ивичњаци 18/24 h=6цм (паркинг + коловоз - 1419+362=1781) м 1781,00 2.100,00 3.740.100,00
 - баштенски ивичњаци 8/20 h=2

м 2457,00 1.850,00 4.545.450,00
 90.074.550,00
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4. ОСТАЛИ РАДОВИ

4.1 Потребан број сливника према пројекту саобраћајних површина. Обрачун 
обрађен кроз пројекат кишне канализације која није предмет ове 
пројектне документације.                                                                                    ком 86,00 16.000,00 1.376.000,00

4.2 Израда пројекта изведеног објекта
паушално 200.000,00

4.3 Испитивање материјала и контрола испитивања пре, у току и  после 
грађења.

паушално 200.000,00
 1.776.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ дин. 23.934.860
2. ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ) дин. 16.043.350
3. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ) дин. 90.074.550
4. ОСТАЛИ РАДОВИ дин. 1.776.000

УКУПНО дин. 131.828.760

Ненад Цветковић, дипл.грађ.инж.

_____________________________________

одговорни пројектант:



1.7.  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1.7.1 Катастарско-топографски план 

1.7.2. Ситуациони план Размера: 1:500 

1.7.3. Нивелациони план Размера: 1:500 

1.7.4. Подужни профили Размера: 1:500/50 

1.7.5. Попречни профили Размера: 1:100 

1.7.6. Карактеристични попречни профил  Размера: 1:200 ; 1:20 

1.7.7. Синхрон план Размера: 1:500 

1.7.8. Решење поплочавања дела тротоара  Размера: 1:200 ; 1:20 
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