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1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

На основу Члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-длука УС, 98/2013-
одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-закон,9/2020 52/2021 и 62/2023) и одредби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 96/2023) као: 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

за израду 3-Пројекта хидротехничких инсталација-атмосверске канализације, који је део ПЗИ-Пројекат 
за извођење  реконструкције Карађорђеве улице у Смедереву на грађевинској парцели саобраћајнице 
коју чине к.п.: 13352; 13328; 1051; 1052; 1041/2; 920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879; 790/3; 774; 768; 
767; 765; 13329; 1006/1; 1105; 1100; 1099; 1090; 1056; 1190; 1223 К.о. Смедерево, одређује се: 

Ненад Цветковић, дипл.инж.грађ.  број лиценце 315 6937 04 

 
Пројектант:    ''ИНГКОМ'' Лесковац, 
            Војводе Мишића бр.2 

Одговорно лице/заступник:    Гранчица Цветковић, власник Потпис: 

    

        

 

Број техничке документације:   10/24 
Место и датум:      Лесковац, децембар 2024. 
 



1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ 

Одговорни пројектант 3-Пројекта хидротехничких инсталација-атмосверске канализације, који је део 
ПЗИ-Пројекат за извођење реконструкције Карађорђеве улице у Смедереву на грађевинској парцели 
саобраћајнице коју чине к.п.: 13352; 13328; 1051; 1052; 1041/2; 920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879; 
790/3; 774; 768; 767; 765; 13329; 1006/1; 1105; 1100; 1099; 1090; 1056; 1190; 1223 К.о. Смедерево 

Ненад Цветковић, дипл.инж.грађ. 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

1. да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима (Локацијски услови за 
изградњу Карађорђева улица у Смедереву на грађевинској парцели саобраћајнице коју чине 
к.п.: 13352; 13328; 1051; 1052; 1041/2; 920; 911/3; 913; 917; 906/1; 905; 879; 790/3; 774; 768; 767; 
765; 13329; 1006/1; 1105; 1100; 1099; 1090; 1056; 1190; 1223 К.о. Смедерево, класификациони 
бројеви 211201,222203 и 211202; бр.предмета: ROP-SMD-5774-LOC-5/2024издао: Република 
Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКА УПРАВА Одељење за урбанистичко-комуналне и 
имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и 
заштите животне средине); 

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и 
нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат 
прописаних елаборатима и студијама. 

Одговорни пројектант ПГД:  Ненад Цветковић, дипл.инж.грађ. 

Број лиценце:     315 6937 04 

Потпис: 

         
 
 
 
 
Број техничке документације:   10/24 
Место и датум:      Лесковац, децембар 2024. 



1.5.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1.6.  НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 
 

1.6.1. Хидрауличка анализа 

1.6.2. Предмер и Предрачун 
  



1.7.  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1.7.1 Катастарско-топографски план 

1.7.2. Ситуациони план Размера: 1:500 

1.7.3. Подужни профили Размера: 1:500/100 

1.7.5. Детаљ уградње канала Qmax 350 Размера: 1:200 

1.7.6. Детаљ уградње канала Qmax 225 Размера: 1:200  

1.7.7. Детаљ ревизионог окна Размера: 1:200 

1.7.8. Детаљ ревизионог окна са таложником Размера: 1:200  
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1. UVOD 
 

 dokumentacija "Projekta za izvođenje  atmosferske kanalizacije  
u sklopu    13328  KO 
Smederevo“,  je na osnovu  Projektnog zadatka u okviru Projekta 
rekonstrukcije saoraćajnice ul.Karađorđeve u Smederevu.  

 
 
 

(Službeni glasnik RS broj 96/2023). 
 

Projektnim zadatkom  je obim  dokumentacije na nivou projekta za  
Izvođenje  sa potrebnim crtežima i 

. 
 

Naziv objekta: 
 
Atmosferska kanalizacija K  

 
Mesto izgradnje: 

 
KP 13328 KO Smederevo 

 
Investitor: 

 
Grad Smederevo 

 
okupna trasa ove  

 
 

objekata na severnoj (parnoj) strani, do samih objekata, kao i površina skvera na  
 
 

Okvirna ukupna površina prostora koji je predmet rekonstrukcije iznosi oko 2,9 ha.  
 

trotoar i uli  
objekata (do granice objekata) sa redefinisanjem parternih površina, pristupa i  

 
rekonstrukcija javne rasve  

 
Prema kopiji plana vodova u koridoru  
instalacija (elektro, PTT, vodovod, kanalizacija, gas i dr.).  

 
ru 

ulice postoje: 
 

Vodovodna mreža LG Ø 250 mm.   
Kanalizaciona mreža opšteg – mešovitog tipa,  Ø 200mm, Ø 300mm,  
Ø 400mm na koju su  sanitarne otpadne vode objekata duž ulice i  
atmosferske vode koje se prikupljaju slivnicima.  je od raskrsnice sa  
ulicom Despota  do Ulice vojvode  sa ulivima u kolektor opšteg tipa 
OK Ø900/600 u ulici Srpskog sovjeta, u kolektor Ø400 kod zgrada 
„Solidarnosti“ (koji se  na kolektor FK 800/1200 u ulici Despota 

), fekalni kolektor Ø 500 u ulici Despota . 
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Vodovodna mreža LG Ø 250mm koja je nedovoljnog kapaciteta i neophodna je njena 
rekonstrukcija – zamena cevima PE OD 400 mm. 

 
 kanalizaciona mreža u normalnim uslovima nesmetano funkcioniše, ali pri  

velikim pljuskovima, zbog nedovoljne propusne , dolazi do zagušenja i izlivanja. 
Ulicu karakteriše visok stepen urbanizacije,  sanitarnih otpadnih voda, 
što iziskuje  propusne  kanalizacione mreže. Ulica preseca 
podsliv  površine i kao takva ugrožna je atmosferskim vodama koje se 
slivaju prema njoj. Sve ovo su razlozi zbog kojih se  potreba za izgradnjom 
atmosferske kanalizacije u ulici i razdvajanjem  fekalne i atmosferske 
kanalizacije. 

 
Za potrebe odvodnjavanja kolovoza ulice  potrebno je uz projekat 
rekonstrukcije ulice uraditi i projekat atmosferske kanalizacije. 

 
laniranim 

kteristika infrastukture i mora  
 
 

atmosferske vode  reši postavljanjem odvodnog kanala dimenzija  
225/350 . 

 
Na mestima predloženih slivnika (g i deo projekta rekonstrukcije  

 ulice u Smederevu) planirana su reviziona okna delom sa, a delom bez 
taložnika. 

 
Dimenzije kanala definisane su h . 

 
 Na trasi nema 

nadzemnih delova. 
 

Rešenje prikazano u ovom projektu, uslovljeno je konfiguracijom terena i položajem  
veze sa  sistemom. 
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2. PODLOGE 
 

Za  izradu  “Projekta za izvođenje  atmosferske kanalizacije u sklopu  
 13328 KO Smederevo" 

 su podloge i podaci dobijeni od Investitora, kao i podaci prikupljeni 
neposrednim uvidom i merenjima na terenu. 

   
"   u  

              Smederevu sveka 2.2.Projekat saobraćajnih konstrukcija INGKOM Leskovac 
 

Katastarsko-topografski plan R 1:1.000.  
 

Snimljeni podužni profili kolektora  sa spiskom koordinata Y, 
a trasi.   

Projektni zadatak Investitora.  
 

Popis izvedenog stanja za sve objekte u sistemu.  
 

Ostale raspoložive podloge i podaci.  
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3.  
 
 

voda sa površine rekonstruisane  
 

Prvo razmatrano rešenje kišne kanalizacija je od PP-B dvoslojnih korugovanih cevi SN 8 

 Širina rova za polaganje cevi iznosi 1+OD m. Minimalni nadsloj iznad 
temena cevi od 1,2 m. Prikupljanje atmosferskih voda sa površine 

 p uju na 
 Revizioni šahtovi se izvode na 

spoje  
pravcima, na dužini od oko 160Ø. 

 
Zatim je razmotreno rešenje sa prihvatanjem vode postavljanjem odvodnog kanala 
dimenzija 225/350  
prema projektovanom rešenju ulice sa dvostranim padom kolovoza. 

 
laniranim  

 
uvek  biti  

 
atmosferske vode  reši postavljanjem odvodnog kanala dimenzija  

 
 
 
 

Ukupna dužina kanala je 1.896,00 m. Prema konfiguraciji terena i položaju veze sa 
 sistemom sistem je podeljen na pet deonica. 

 
Deonice 1 i 2 – od ulice Kneza Mihajla do ulice Srpskog sovjeta   
Deonice 3 i 4 – od ulice Srpskog sovjeta do ulice  
fronta  
Deonice 5 i 6 – od /Narodnog 
fronta  
Deonice 7 i 8 – parking.  

 
Situacioni plan atmosferske mreže sa oznakama revizionih okana dat je u prilogu 1, a 
podužni profili prikazani su u prilozima 2. Pregled osnovnih karakteristika dat je u 
tabeli 1. 
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       Tabela 1 
    Dužina Ukupna Broj    
  Deonica  dužina Uliv u kolektor   
  (mm) (m) revizija   
   (m)    
         

   Q225 188,0      
  Deonica 1 Q350 174,0 370,0 18 AB 900/600   
   KG 400 8,0      
  

Deonica 2 
Q225 186,0 

364,0 17 AB 900/600 
  

  
Q350 178,0 

  
        

   Q225 18,0      
  Deonica 3 Q350 204,0 248,0 12 ID 500   
   KG 400 26,0      
  

Deonica 4 
Q225 16,0 

250,0 12 ID 500 
  

  
Q350 234,0 

  
        

  
Deonica 5 

Q350 278,0 
280,0 12 ID 500 

  
  

KG 400 2,0 
  

        

  
Deonica 6 

Q350 274,0 
286,0 12 ID 500 

  
  

KG 400 12,0 
  

        

  
Deonica 7 

Q225 58,0 
76,0 3 Deonica 1 

  
  

KG 300 18,0 
  

        

  
Deonica 8 

Q225 26,0 
40,0 2 Deonica 1 

  
  

KG 300 14,0 
  

        

  UKUPNO  1914,0  88    

Širina rova za polaganje cev    0,8 m.  
 
 

iz crteža. Ispod betona je sloj peska debljine d=10 cm. Detalj kanala i ugradnje 
prikazani su u prilozima 3 i 4. 

 
Reviziona, izlazno/ ulazna i taložna okna  

 
 

Reviziona okna su planirana su na  
promene pravca i pada nivelete, kao i na pravcima, na dužini od oko 30 m. Svako 

 Ova okna se koriste za sistem kanala i dozvoljavaju 
je direktno pražnjenje kanala i 

optimizuje šema odvodnjavanja. Detalji su prikazani u prilozima 5.  
 
 

DISTIBUTER IZVRŠI IDENTIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE TRASE SVOJE 
INSTALACIJE. 
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1.

iznosi:

Q = c A     (l/s), gde je:
c - koef. oticaja

- intenzitet kiše (l/s/ha)
A - površina (ha)
Q -

Suština ove metode je da bilo koji sliv površine A daje maksimalni oticaj kada na 
njega padne kiša trajanja tc, koje se zove vremenom koncentracije. Ovo vreme se 
sastoji od vremena potrebnog da kap kiše dospe do prvog slivnika (t1) i vremena 

posmatranom slivu (tt).

v
Ltttt tc 11 gde 

usvojeno je t1 = 15 min. Intenzitet kiše u Racionalnoj formuli predstavlja srednji 
c. Kao merodavna tretirana je 

kiša trajanja 15 minuta intenziteta I = 140 l/s/ha.

Koeficijent oticaja c predstavlja odnos maksi
c na dati sliv. Jasno je da ovaj koeficijent 

raste u toku kiše, ali se u praksi, prema raznim aproksimacijama, uzima kao 

prikazane u tabeli 1.

Tabela 1
Vrsta površine Koeficijent 

oticaja ci

Zelenilo 0,10
Krovovi 0,90
Asfaltirane površine 0,90

Slivne p nimka 

Analizom slivnih površina, koeficijenata oticaja, 
koeficijenata zakašnjenja i intenziteta merodavne kiše definisani su merodavni 
proticaji za sve delove lokacije i prikazane u tabeli 2. 
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Tabela 2

Deonica Površina
(m2)

Koeficijent 
oticaja

Redukovana 
površina

(m2)

Oticaj
(l/s)

Deonica 1 3.500 0,9 3150 44,1
Deonica 2 1.800 0,9 1620 22,68
Deonica 3 6.000 0,9 5400 75,6
Deonica 4 3.000 0,9 2700 37,8
Deonica 5 7.400 0,9 6660 93,24
Deonica 6 2.500 0,9 2250 31,5
Deonica 7 1.200 0,9 1080 15,12
Deonica 8 600 0,9 540 7,56
Ukupno 26.000 23.400 327,60

U tabelama 3 i 4 prikazani su maksimalni kapaciteti izabranog kanala (ACO Qmax 
225 i 350 iva. Kapacitet zavisi od dužine 
deonice kanala do izliva i podužnog nagiba kanala. Q (l/s) je maksimalan protok koji 
kanal može podneti, a q (l/s/m) j

Tabela 3
Qmax 225

Nagib 0% 0,5% 1%
Dužina do 

izliva
L [m]

Q [l/s] q [l/s/m] Q [l/s] q [l/s/m] Q [l/s] q [l/s/m]

50 24,0 0,48 44,5 0,89 56,0 1,12
100 21,0 0,21 48,5 0,48 63,0 0,63
200 18,0 0,09 51,6 0,26 66,0 0,33
300 15,6 0,05 52,8 0,18 66,3 0,22
400 14,0 0,04 53,6 0,13 66,3 0,17
500 13,0 0,03 54,0 0,11 66,3 0,13

Tabela 4
Qmax 350

Nagib 0% 0,5% 1%
Dužina do 

izliva
L [m]

Q [l/s] q [l/s/m] Q [l/s] q [l/s/m] Q [l/s] q [l/s/m]

50 77,5 1,55 127,5 2,55 158,0 3,16
100 71,6 0,72 143,0 1,43 182,0 1,82
200 62,0 0,31 156,0 0,78 200,0 1,00
300 55,5 0,19 162,3 0,54 210,0 0,70
400 50,4 0,13 166,0 0,42 215,2 0,54
500 47,5 0,10 168,5 0,34 217,5 0,44
600 43,8 0,07 170,0 0,28 218,3 0,36
700 42,0 0,06 170,3 0,24 218,6 0,31
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2. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

Red. Jed.
br. mere

I. PRIPREMNI RADOVI

1. Obeležavanje trase projektovanih kolektora prema
podacima iz projekta i odgovarajućim tehničkim
uslovima. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav
potreban materijal, oprema i radovi na obeležavanju
projektovanih trasa kolektora, formiranju mreže
privremenih horizontalnih i vertikalnih repera i njihovom
osiguranju u toku čitavog izvođenja radova. Nakon
obeležavanja trasa sačiniti zapisnik o postojećem stanju
kolovoza, parkinga, trotoara, zelenih površina i svih
ostalih vidljivih objekata koji se nalaze u zoni izgradnje.

.
Obračun po m' . m' 1 914.00 100.00 191 400.00

2. Utvrđivanje tačnog položaja podzemnih instalacija.
Pozicijom su obuhvaćeni troškovi na obezbeđenju
ažurnog katastra podzemnih instalacija od strane RGZ-a
i dostavljanju istog nadzornom organu pre otpočinjanja
radova, svi troškovi na pribavljanju podataka o položaju
postojećih instalacija od JKP-a i drugih preduzeća,
ispitivanje lokacije pomoću odgovarajućih detektora,
"šlicovanje" poprečnih profila na trasi kanalizacije
ručnim iskopom rova dubine 1,0-2,5 m i saradnja sa
nadležnim komunalnim i drugim preduzećima u cilju
blagovremeno preduzimanja mera zaštite.

Merenje i obračun je po m' kanalizacije. m' 1 914.00 80.00 153 120.00
3. Obezbeđenje saobraćajnica, na delovima na kojima se

izvode projektovani radovi, u skladu sa važećim
zakonima, propisima i sl. Izvršiti potrebne devijacije
motornog i pešačkog saobraćaja. Obračun izvršiti prema
stvarno izvedenim radovima uz saglasnost Nadzornog
organa.
Obračun paušalan. paušal 100 000.00

UKUPNO I: 444 520.00

II. ZEMLJANI RADOVI

1. Trasa rova mora da odgovara urbanističko tehničkim
uslovima i projektu. Iskopani materijal se deponuje 1m
od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge
instalacije i objekte izvođač je dužan da izvrši njihovo
obezbeđenje, a na tom delu je obavezan ručni iskop.
Pozicija obuhvata raščišćavanje i pripremu terena za
vršenje iskopa i montaže cevovoda, zaštitu drugih
instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom
odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu,
crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima
upozorenja, zaštitnom ogradom radi zaštite
nezaposlenih lica na gradilištu, održavanje rova, kao i
sve druge troškove koji terete ovu poziciju. Iskop će se
vršiti 90% mašinskim putem, a 10% ručno. 
Obračun po m3 iskopane zemlje. m3 1 531.20 500.00 765 600.00

OPIS POZICIJE Količina Jedinična 
cena Iznos
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cena Iznos

2. Ručni iskop zemlje III i IV kategorije u kanalskom rovu
na mestima proširenja rova za reviziona okna i kaskade,
kao i na mestima ukrštanja cevovoda sa drugim
podzemnim instalacijama sa pravilnim sasecanjem
bočnih strana i dna jame i odbacivanjem zemlje na 1 m
od ivice rova. 
Obračun po m3 iskopane zemlje. m3 306.24 800.00 244 992.00

3. Ručno planiranje dna rova u zemljištu IV kategorije sa
tačnošću +- 2 cm, prema projektovanim kotama, sa
prosečnim iskopom od 0.05 m3/m2 i izbacivanjem
iskopane zemlje van rova.
Obračun se vrši po m2  isplanirane površine. m2 1 914.00 100.00 191 400.00

4. Snižavanje nivoa podzemne vode, ukoliko se ona pojavi
za vreme iskopa, montaže cevi, izrade šahtova i
zatrpavanje rovova. Snižavanje vode izvršiti muljnom
pumpom crpljenjem iz otvorene jame ili iglofilterima
ukoliko postoji potreba odnosno odredi nadzorni organ.
Za vreme izvođenja navedenih radova, dno rova mora
biti suvo. Jediničnom cenom je obuhvaćena oprema,
rad, energija i rešavanje odvođenja zahvaćenih voda, u
svemu prema odgovarajućim tehničkim uslovima. Zastoji
u radu, produžetak rada i ponovna sniženja nivoa
podzemnih voda, izazvana nesavesnošću Izvođača
neće se obračunavati. Obračun po m'.

m' 1 914.00 100.00 191 400.00
5. Nabavka, transport i ubacivanje peska krupnoće do 3

mm u rov u sloju debljine 10 cm za posteljicu. Pri
ugradnji pesak se zbija do stepena zbijenosti od 95% po
Proktoru, u svemu prema odgovarajućim tehničkim
uslovima. 
Obračun po m3 ubačenog i razastrtog peska. m3 191.40 2 000.00 382 800.00

6. Zatrpavanje šljunkom rova izvršiti po završenom
ubacivanju peska u slojevima od po 20cm. U cenu
uračunata nabavka, dopremanje i ugradnja šljunka do -
30 cm do najniže kote postojeće kolovozne konstrukcije.
Pri ugradnji, šljunak se zbija u slojevima od 10 cm, do
stepena zbijenosti od 95% po Proktoru, u svemu prema
odgovarajućim tehničkim uslovima. 

Obračun po m3 ubačenog i razastrtog šljunka. m3 535.92 2 000.00 1 071 840.00
7. Utovar i odvoz viška zemlje od iskopa na gradsku

deponiju, sa grubim planiranjem na deponiji.
Obračun po m3 odvežene zemlje. m3 995.28 350.00 348 348.00

8. Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka
prirodne granulacije ispod ploča revizija u sloju od 10
cm.
Obračun po m3 šljunka. m3 3.17 2 000.00 6 336.00

UKUPNO II : 3 202 716.00
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III. BETONSKI RADOVI

1. Obezbeđenje odvodnog kanala Qmax 350 nabijenim
betonom C20/25 (MB 25), prema detaljima iz crteža. U
cenu ulazi nabavka, transport, ugradnja betona sa
postavljanjem i uklanjanjem oplate.
Obračun po m3 ugrađenog betona odgovarajućeg 
prečnik.
Qmax 225 m3 143.17 20 000.00 2 863 440.00
Qmax 350 m3 524.72 20 000.00 10 494 440.00

UKUPNO IV : 13 357 880.00

IV. MONTERSKI  RADOVI

1. Nabavka, isporuka, raznošenje duž trase, ugrađivanje
PP-B dvoslojnih korugovanih cevi klase SN 8 sa
integrisanim LOCK spojem na mestima priključenja na
postojeću kanalizaciju, sa unutrašnjim glatkim i
spoljašnjim trapezoidnim slojem, obodne čvrstoće SN8
(≥8kN/m2) i fleksibilnošću prstena ≥30%, u efektivnim
dužinama od 6 metara (bez mufa). Obodna čvrstoća
mufa (spojnog elementa) mora biti ista kao deklarisana
nosivost cevi tj. u klasi SN8, sa matrično brizganim
zaptivnim prstenom od EPDM koji je integralni deo
svake cevi. Za dimenzije do DN400 muf frikciono
zavaren radi osiguravanja vodonepropusnosti i
prstenaste krutosti mufa. Boja cevi razlicita od crne, kao
garancija korišćenja nerecikliranog repromaterijala.
Obračun po m' montirane cevi.

OD 300 m' 32.00 1 000.00 32 000.00
OD 400 m' 48.00 3 300.00 158 400.00
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2. Nabavka, transport i montaža odvodnog kanala velikog
hidrauličkog kapaciteta (slično ACO Qmax) sa Q-Guard
ulivnim profilom od toplo pocinkovanog čelika, klase
opterećenja A15 do F900 prema SRPS EN 1433. Telo
kanala je okruglog poprečno preseka, prečnika 350 mm,
ukupne visine 600 mm, proizvedeno od polietilena
srednje gustine (MDPE), sa upojnim Q-Guard profilom
od toplo pocinkovanog čelika širine uliva 10 mm, ukupne
površine upojnih otvora 168 cm2/m. Specifična
konstrukcija kanala omogućava izvođenje neprekinute
betonske grede ispod ulivnog profila, čime se povećava
statička krutost celog sistema. ACO Qmax kanali
isporučuju se sa integrisanim neoprenskim zaptivkama
koja osigurava vodonepropusnost spojeva kanala.
Dužina kanala je 2000 mm.

Obračun po komadu odgovarajućeg prečnika.
Qmax 225 kom. 246 24 000.00 5 904 000.00
Qmax 350 kom. 671 33 000.00 22 143 000.00

3. Nabavka, transport i montaža ACO Qmax revizionog
elementa za Qmax 225 i 350 sa pokrivnom rešetkom od
livenog gvožđa, klase opterećenja D400 prema SRPS
EN 1433, ukupne visine 640 mm. Telo revizionog
elementa, kvadratnog oblika 480 x 480 mm, visine 540
mm, proizvedeno je od polietilena srednje gustine
(MDPE), sa pokrivnom rebrastom dvodelnom rešetkom
od livenog gvožđa sa zaključavanjem. Građevinska
dimenzija okvira poklopca 565 x 565 mm, visina okvira
100 mm, veličina poklopca 440 x 440 mm, širina otvora
10 mm.Težina 48,0 kg.

Obračun po komadu odgovarajućeg prečnika.
Qmax 225 kom. 15 82 000.00 1 230 000.00
Qmax 350 kom. 36 82 000.00 2 952 000.00

4. Nabavka, transport i montaža ACO Qmax revizionog
priključnog elementa za Qmax 225 i Qmax350 sa
pokrivnom rešetkom od livenog gvožđa, klase
opterećenja do D400 prema SRPS EN 1433, ukupne
visine 160cm. Dimenzije osnove okna su 48 x 48 cm,
proizvedeno je od polietilena srednje gustine (MDPE) .
Građevinska dimenzija okvira poklopca 565 x 565 mm,
visina okvira 100 mm, veličina poklopca 440 x 440 mm,
širina otvora 10 mm.

Obračun po komadu odgovarajućeg prečnika.
Qmax 225 kom. 11 135 000.00 1 485 000.00
Qmax 350 kom. 26 135 000.00 3 510 000.00

5. Izvršiti povezivanje novoprojektovanog cevovoda sa
postojećim. Jediničnom cenom je obuhvaćeno ručno
razbijanje otvora na postojećem RO, čišćenje šuta,
pravljenje otvora na postojećem RO, montaža cevi,
zatvaranje otvora oko cevi vodonepropustivom smesom
i gumenim dihtungom, anker blokom i i popravka
postojećih kineta u RO.
Obračun po komadu priljučka. kom. 6 25 000.00 150 000.00

UKUPNO IV : 37 564 400.00
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V. RAZNI RADOVI

1. Ispiranje kolektora nakon završetka radova. Pozicijom
su obuhvaćeni svi troškovi na ispiranju kanala sa
odstranjivnjem svih grubih predmeta i prljavštine.

Plaća se po m' ispranog kolektora. m' 1 914.000 200.00 382 800.00
2. Ispitivanje kolektora na nepropusnost hidrauličkim

pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se
ne pregledaju svi delovi kolektora (spojevi i cevi).
Pozicijom su obuhvaćeni svi troškovi na ispitivanju
cevovoda, kao i revizionih okana na vodonepropusnost,
a po završenoj montaži pojedinih deonica cevovoda, uz
obavezno prisustvo Nadzornog organa. Ispitivanje
izvesti u svemu prema i tehničkim uslovima
proizvođača, uslovima JKP i važećim propisima za tu
vrstu radova. Sve eventualne nedostatke otkloniti pre
zatrpavanja rova.

Plaća se po m' ispitanog kolektora. m' 1 914.000 200.00 382 800.00

3. Snimanje izvedenog stanja. Izvođač je u obavezi da po
izvršenom geodetskom snimanju instalacija sa
pripadajućim uređajima i postrojenjima, izradom (2
primerka) i predajom elaborata geodetskih radova RGZ-
u pribavi od njega potvrdu o izvršenom snimanju vodova
i istu dostaviti Investitoru pre obavljanja tehničkog
pregleda objekta. Pozicijom su obuhvaćene sve
neophodne takse za početak radova i podatke, sav rad
na snimanju, izradi i predaji elaborata geodetskih
radova, kao troškove overe od strane nadležnog organa
(RGZ).
Plaća se po m' snimljene kanalizacione mreže. m' 1 914.000 150.00 287 100.00

4. Izrada projekta izvedenog objekta- PIO u analognom
obliku u 6 primeraka, kao i u digitalnom formatu (acad,
word, excel i u PDF formatu elektronski sertifikovan).
PIO  mora obavezno da sadrži: situaciju (podloga na
kojoj je rađen IDP ili PGD sa geodetskim snimkom
izvedenog cevovoda i objekata (R=1:500-1:1000), sa
naznačenim kućnim priklјučcima (prečnik i dužina
kućnog priklјučka), podužni profil, geodetski snimak sa
svim instalacijama snimlјenim u otkopanom rovu,
potvrda o zbijenosti  materijala, zapisnik o hidrauličkom 
ispitivanju, kao i svu ostalu neophodnu atestnu
dokumentaciju prema  propisima za ovu vrstu radova. 
Obaveza izvođača je da Projekat izvedenog objekta -
PIO  preda Naručiocu radova.

 

 

  

 Obračun se vrši paušalno. Pauš.   500 000.00
5. Završni radovi na gradilištu. Pozicija obuhvata čišćenje i

dovođenje gradilišta u uređeno stanje, uklanjanje
operativne baze, nadstrešnica, magacina materijala,
opreme, mehanizacije, otklanjanje sitnih primedbi i
spremnosti gradilišta za tehnički prijem.
Obračun je po m' izvedene trase. m' 1 914.000 60.00 114 840.00
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6. Nepredviđeni radovi. Ova pozicija obuhvata sve
nepredviđene radove. Paušalna suma će se trošiti na
osnovu odobrenja Nadzornog organa. Maksimalan iznos
10% od svih radova. 5 623 705.60

UKUPNO V : 7 291 245.60

REKAPITULACIJA KIŠNA KANALIZACIJA

I. PRIPREMNI RADOVI 444 520.00
II. ZEMLJANI RADOVI 3 202 716.00
III. BETONSKI RADOVI 13 357 880.00
IV. MONTERSKI  RADOVI 37 564 400.00
V. RAZNI RADOVI 7 291 245.60

UKUPNO 61 860 761.60
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Završni sloj asfalta

Nosivi sloj

Bitumenski slojevi

DETALJ A

15cm minimum

faze betoniranja

vidi tačku 4

Završni sloj asfalta

3.0 ARMATURA: Armatura koja se postavlja u betonsku oblogu zavisi od klase opterećenja i

veličine kanala. Za klasu opterećenja D 400 najčešće je dovoljno samo nastaviti armaturu

kolovozne konstrukcije kroz Qmax lukove ispod ulivnog šlica.

4.0 BETONSKA OBLOGA: Minimalna klasa betona je data u tabeli  zavisno od veličine kanala

i klase opterećenja. U toku betoniranja ne sme doći do isplivavanja kanala. Da bi se sprečilo

isplivavanje ili deformacija kanala betoniranje treba vršiti u nekoliko faza, npr. 1 - do sredine

tela kanala, 2 - do  vrha jajastog dela preseka i 3 - do završnog nivoa.

1.0 STANJE TLA: Obavezno uzeti u obzir da prikazane minimalne dimenzije moraju biti u

skladu sa postojećim stanjem tla.

2.0 POVRŠINSKA ZAŠTITA: Zabranjeno je prelaženje preko kanala pre završetka ugradnje i

završne površine. Kanal treba zaštititi i sprečiti upadanje blata i kamena u kanal. Tokom

ugradnje, zaštitna plastična traka (isporučuje se za ulivnim šlic elementima od pocinkovanog

čelika) ili zaštitna traka od duktilnog liva (naručuje se posebno), ne sme biti oštećena ili

izvađena, kako bi se sprečio ulazak šuta u kanal.

NAPOMENE:

5.0 DILATACIONE SPOJNICE: Detalje dilatacionih spojnica treba da odredi inženjer

gradilišta u skladu sa detaljima završne površine. Podužna spojnica se najčešće formira sa

svake strane betonske obloge oko kanala  Poprečna spojnica se najčešće formira na kraju

svakog segmenta kanala (npr. 100mm dubok rez testerom ili 75mm duboka ispuna

plastikom).

6.0 VODONEPROPUSNOST:  Na projektima gde se zahteva vodonepropusan spoj kanala,

zaptivka između svaka dva kanala se mora proveriti i očistiti, a zatim premazati lubrikantom,

kao što su lubrikanti za spajanje cevi. Uputstvo za spravljanje lubrikanta treba potražiti od

njegovog proizvođača. ACO Qmax kanali su testirani na vodootpornost u skladu sa

odredbama BS EN 1433 pri ispunjenju kanala vodom do nivoa ispod ulivnih lukova. Ugradnja

mora biti u skladu sa ACO preporukama i preporukama proizvođača lubrikanata. Spojeve

kanala ne treba pomerati, jer svako pomeranje može uticati na vodonepropusnost.

7.0 ZAVRŠNA POVRŠINA: Kombinovana visina asfaltnog sloja ne sme prelaziti  Y1 i Y2

dimenzije iz tabele. Lukovi ispod ulivnog šlica moraju biti dobro ubetonirani. Betonska obloga

će zaštiti materijal kanala pri postavljanju asfalta na visokoj temperaturi.

8.0 POVRŠINSKA ZAŠTITA:  Pri asfaltiranju izbegavati kontakt između kanala i opreme za

zbijanje asfalta. Ovo se obezbeđuje tako što nivo asfalta treba da bude min 3mm iznad nivoi

šlica kanala. Zaštitu šlica ne treba skidati do završetka asfaltiranja.

9.0 VELIČINA IVIČNJAKA:  kada se ugrađuje ivičnjak visine 24cm, betonska obloga oko Qmax

kanala treba da bude kao što je prikazano na slici, kako bi se omogućila ugradnja ivičnjaka.

Ako se ugrađuje ivičnjak visine 305mm, minimalno rastojanje od Qmax kanala do ivičnjaka do

lica ivičnjaka treba povećati na 300mm i voditi računa da je armatura kroz Qmax kanal pravilno

postavljena.
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Završni sloj asfalta

Nosivi sloj

Bitumenski slojevi

DETALJ A

15cm minimum

faze betoniranja

vidi tačku 4

Završni sloj asfalta

3.0 ARMATURA: Armatura koja se postavlja u betonsku oblogu zavisi od klase opterećenja i

veličine kanala. Za klasu opterećenja D 400 najčešće je dovoljno samo nastaviti armaturu

kolovozne konstrukcije kroz Qmax lukove ispod ulivnog šlica.

4.0 BETONSKA OBLOGA: Minimalna klasa betona je data u tabeli  zavisno od veličine kanala

i klase opterećenja. U toku betoniranja ne sme doći do isplivavanja kanala. Da bi se sprečilo

isplivavanje ili deformacija kanala betoniranje treba vršiti u nekoliko faza, npr. 1 - do sredine

tela kanala, 2 - do  vrha jajastog dela preseka i 3 - do završnog nivoa.

1.0 STANJE TLA: Obavezno uzeti u obzir da prikazane minimalne dimenzije moraju biti u

skladu sa postojećim stanjem tla.

2.0 POVRŠINSKA ZAŠTITA: Zabranjeno je prelaženje preko kanala pre završetka ugradnje i

završne površine. Kanal treba zaštititi i sprečiti upadanje blata i kamena u kanal. Tokom

ugradnje, zaštitna plastična traka (isporučuje se za ulivnim šlic elementima od pocinkovanog

čelika) ili zaštitna traka od duktilnog liva (naručuje se posebno), ne sme biti oštećena ili

izvađena, kako bi se sprečio ulazak šuta u kanal.

NAPOMENE:

5.0 DILATACIONE SPOJNICE: Detalje dilatacionih spojnica treba da odredi inženjer

gradilišta u skladu sa detaljima završne površine. Podužna spojnica se najčešće formira sa

svake strane betonske obloge oko kanala  Poprečna spojnica se najčešće formira na kraju

svakog segmenta kanala (npr. 100mm dubok rez testerom ili 75mm duboka ispuna

plastikom).

6.0 VODONEPROPUSNOST:  Na projektima gde se zahteva vodonepropusan spoj kanala,

zaptivka između svaka dva kanala se mora proveriti i očistiti, a zatim premazati lubrikantom,

kao što su lubrikanti za spajanje cevi. Uputstvo za spravljanje lubrikanta treba potražiti od

njegovog proizvođača. ACO Qmax kanali su testirani na vodootpornost u skladu sa

odredbama BS EN 1433 pri ispunjenju kanala vodom do nivoa ispod ulivnih lukova. Ugradnja

mora biti u skladu sa ACO preporukama i preporukama proizvođača lubrikanata. Spojeve

kanala ne treba pomerati, jer svako pomeranje može uticati na vodonepropusnost.

7.0 ZAVRŠNA POVRŠINA: Kombinovana visina asfaltnog sloja ne sme prelaziti  Y1 i Y2

dimenzije iz tabele. Lukovi ispod ulivnog šlica moraju biti dobro ubetonirani. Betonska obloga

će zaštiti materijal kanala pri postavljanju asfalta na visokoj temperaturi.

8.0 POVRŠINSKA ZAŠTITA:  Pri asfaltiranju izbegavati kontakt između kanala i opreme za

zbijanje asfalta. Ovo se obezbeđuje tako što nivo asfalta treba da bude min 3mm iznad nivoi

šlica kanala. Zaštitu šlica ne treba skidati do završetka asfaltiranja.

9.0 VELIČINA IVIČNJAKA:  kada se ugrađuje ivičnjak visine 24cm, betonska obloga oko Qmax

kanala treba da bude kao što je prikazano na slici, kako bi se omogućila ugradnja ivičnjaka.

Ako se ugrađuje ivičnjak visine 305mm, minimalno rastojanje od Qmax kanala do ivičnjaka do

lica ivičnjaka treba povećati na 300mm i voditi računa da je armatura kroz Qmax kanal pravilno

postavljena.
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